ZMLUVA O DIELO č. 17/2016/INV/Kl

na uskutočnenie stavebných prác uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení

Obec Krakovany
Obecný úrad Krakovany
Dátum: 19 02 2016 186/2016
Číslo spisu: 2016/00153
Prílohy: Vybavuje:

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

	Obec Krakovany
adresa:	Námestie sv. Mikuláša č. 406/4 922 02 Krakovany
zastúpený :	Mgr. František Klinovský, starosta obce
IČO :	00312 681
Bankové spojenie :	Prima banka Slovensko
Číslo účtu :	5206845001/5600

Osoby oprávnené:
- rokovať vo veciach zmluvných – Mgr. František Klinovský
- rokovať vo veciach technických – Mgr. František Klinovský

1.2.Zhotoviteľ:

adresa:	**BAREX STAV s. r. o.,** Priemyselná 2 917 01 Trnava
zastúpený :	Miroslav Kubovič
IČO :	35833831
Bankové spojenie :	TATRA BANKA
Číslo účtu :	2626804149/1100

Osoby oprávnené:
- vo veciach zmluvných - Miroslav Kubovič
- vo veciach technických – Ladislav Krivička
- stavbyvedúci – Ing. Viliam Šiška

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku vyhodnotenia verejného obstarávania na zákazku **„Oprava dažďovej kanalizácie a nádvoria Základnej školy Krakovany“**, obstarávanú v súlade s § 9 ods. 9 na uskutočnenie stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas ho odovzdať objednávateľovi.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.3 Predmetom diela je realizácia stavby **„Oprava dažďovej kanalizácie a nádvoria Základnej školy Krakovany“** v rozsahu podľa projektovej dokumentácie stavby a objednávateľom predloženého a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer (príloha č.1 k tejto zmluve).

2.4 Dielo podľa bodu 2.3 bude zhotovené v súlade s podkladmi objednávateľa, ponukou zhotoviteľa v rozsahu vymedzenom vo verejnom obstarávaní pri dodržaní technického riešenia podľa projektu stavby, ktorý vypracoval hlavný architekt BEVVA s.r.o., Trnava, zodpovedný projektant Ing. Stanislav Švec (jednostupňový projekt spracovaný v 1/2016) a v súlade so stavebným povolením a technickými, bezpečnostnými a inými všeobecne záväznými predpismi a normami, ktoré sa týkajú zhotovenia diela a jeho následného užívania.

2.5 Podkladmi objednávateľa sú zmluvné, technické, obchodné, kvalitatívne, finančné a platobné podmienky uvedené v tejto zmluve, výkaz výmer a projektová dokumentácia stavby.

2.6 Ponukou zhotoviteľa je jeho vyplnený návrh zmluvy o dielo a ocenený výkaz výmer.

2.7 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii stavby a oceneného výkazu výmer.

2.8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy presvedčil o všetkých okolnostiach súvisiacich s realizáciou stavby, t. j. že sa oboznámil s miestom výstavby a miestnymi okolnosťami, možnosťou zriadenia staveniska a skladovacích priestorov, predpismi platnými v lokalite stavby a pod., a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého i dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie zmluvy, a že pred stanovením zmluvnej ceny prekontroloval výkaz výmer, jeho súlad vo vzťahu k projektovej dokumentácii a preveril miestne podmienky.

2.9 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela podľa tejto zmluvy, že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

2.10 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu.

2.12 Zhotoviteľ je oprávnený predkladať návrh na zmenu materiálov, výrobkov a technologických postupov, za podmienky ich odsúhlasenia projektantom (autorským dozorom) a objednávateľom.

Čl. III
Kvalita predmetu diela

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Dielo musí byť zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou stavby uvedenou v čl. 2.4., prípadne s jej písomne dohodnutými zmenami, všeobecne záväznými predpismi, platnými technickými normami a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä v súlade s § 47 - § 53 (všeobecné technické požiadavky na výstavbu) zák. č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov na zabezpečenie realizácie predmetu zmluvy a realizáciu stavby použiť len výrobky vhodné pre daný druh stavby.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať potrebné vlastnosti zmesí, výrobkov, materiálov, technologických a iných zariadení pre stavbu.

Čl. IV
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán, podľa podrobnej špecifikácie oceneného výkazu výmer – rozpočtu (príloha č.1 k zmluve o dielo) vo výške :

32 617,38

..... € (s DPH)

slovom: (Tridsaťdvatisícšestosedemnásťtisíc eur a tridsaťosem centov)

DPH 20 % zo základu	27 181,15 €	*t. j.*	5 436,23 €

4.2 Všetky ceny sú uvádzané s DPH a sú v nich premietnuté všetky predpokladané zvýšenia vstupných nákladov, ktoré je možné pri realizácii predmetu diela očakávať. Doklady a dokumentáciu podľa tejto zmluvy, pokiaľ ich cena nie je samostatne dohodnutá v tejto zmluve, zhotoviteľ vypracuje a dodá objednávateľovi v rámci celkovej ceny diela.

4.3 Dohodnutú cenu nie je možné meniť počas celej doby výstavby navrhnutej zhotoviteľom svojím návrhom s výnimkou zmien kvalitatívnych, resp. kvantitatívnych, alebo iných zmien rozsahu diela a to len na základe podnetu objednávateľa.

4.4 Kvalitatívne a dodacie podmienky, za ktorých platí dohodnutá cena sú vymedzené:
4.6.1. Projektovou dokumentáciou v rozsahu uvedenom v ods.2.4
4.6.2. Podrobnou položkovou špecifikáciou ceny diela – rozpočet (príloha č.1)
4.6.3. Slovenskými technickými normami
4.6.4. Jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy
4.6.5. Podmienkami a ponukou zhotoviteľa uplatnenými pri uzavretí zmluvy

4.6.6. A najmä stavebným zákonom, zákonom o stavebných výrobkoch, zákonom o štátnom skúšobníctve a súvisiacimi predpismi.

4.5 V prípade porušenia ustanovenia ods. 2.7 zo strany zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela meniť a náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ (v tomto prípade sa neuplatní § 549 Obchodného zákonníka).

Čl. V.
Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s plnením realizácie predmetu zmluvy dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska starostom obce, s termínom dokončenia najneskôr do 30 dní. Stanovená lehota je pre zhotoviteľa záväzná, ak sa s objednávateľom nedohodne inak.

5.2 Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania s plnením predmetu zmluvy, alebo predĺženia lehoty plnenia podľa bodu 5.1.

5.3 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením predmetu zmluvy z dôvodov vzniknutých na jeho strane viac ako 10 dní a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 5.2, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

5.4 V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela, alebo jeho časti v termínoch podľa článku 5.1, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle tejto zmluvy.

5.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením diela v zmysle vyššie uvedeného môže poskytnúť objednávateľ zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo ani v tejto dodatočnej lehote (čo sa považuje za podstatné porušenie zmluvy), má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.

Čl. VI
Platobné podmienky

6.1 Zhotoviteľ zostaví súpisy riadne vykonaných prác za predchádzajúce obdobie, ktoré ocení podľa položiek uvedených v prílohe č.1 (ocenený výkaz výmer) tejto zmluvy. K súpisu stavebných prác sa do piatich pracovných dní vyjadrí objednávateľ a to podpisom na predloženom súpise. Ak má súpis vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie s presným zadefinovaním vád do piatich pracovných dní.

6.2 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce na základe potvrdeného súpisu vykonaných stavebných prác a na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry, ktorá bude mať všetky náležitosti daňového dokladu, do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi do 14 dní. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry zhotoviteľovi.

6.3 Súčasťou faktúry za vykonané práce bude zmluvnými stranami potvrdený preberací protokol.

Čl. VII
Podmienky zhotovenia diela

7.1.Odovzdanie staveniska

7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.

7.1.2. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa.

7.2.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení.
7.2.2 Je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do piatich pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
7.2.3 Je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
7.2.4 Zabezpečí financovanie zmluvných prác v nadväznosti na rozsah finančných prostriedkov vyčleňovaných v rozpočte obce na realizáciu stavby.
7.2.5 Počas realizácie prác zabezpečí objednávateľ v prípade potreby autorský dozor projektanta.

7.3 Povinnosti zhotoviteľa

7.3.1 Je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho alebo ním poverenou osobou stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela.
7.3.2 Je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
7.3.3 Je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
7.3.4 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela sa zúčastňovať pracovných a kontrolných porád v súlade s § 553 Obchodného zákonníka (ďalej len „OZ"). V prípade potreby na požiadanie objednávateľa je povinný zabezpečiť účasť subdodávateľov na týchto poradách.
7.3.5 Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie diela písomne zápisom v stavebnom denníku 5 dní vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované časti diela boli vykonané vadne.
7.3.6 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obch. z. povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť.

7.3.7 Ak zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi, a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore staveniska, ktorých vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je oprávnený. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, majúcich príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.

Čl. VIII
Odovzdanie a prevzatie diela

8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní zhotoviteľ odovzdaním diela podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve objednávateľovi, na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

8.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi

a) osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov a zmesí,
b) osvedčenie o úspešnom vykonaní tlakových skúšok (skúšok tesnosti gravitačných potrubí),
b) zápisy o kontrole činností a časti diela zakryté v priebehu jeho realizácie,
c) projektovú dokumentáciu skutočného zhotovenia diela v zmysle zákona č. 50/76 Zb.
d) príslušné časti stavebného denníka
e) atesty a certifikáty použitých materiálov
f) porealizačné zameranie skutkového stavu
g) ďalšie doklady a náležitosti vyplývajúce z požiadaviek uvedených v stavebnom povolení.

V opačnom prípade má dielo vady brániace jeho riadnemu užívaniu.

8.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie do termínu, ktorý je uvedený v preberacom protokole stavby.

8.4 Dielo má vady, ak

a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.

8.5 Ak pri preberaní jednotlivých častí diela objednávateľ zistí, že časť diela má vady brániace riadnemu užívaniu dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdal' dielo po odstránení týchto vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.

8.6 Ostatné vady, ktoré nebránia prevzatiu stavby a začatiu kolaudačného konania, budú spísané pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia.

Čl. IX
Sankcie

9.1 Objednávateľ má možnosť uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške

- 0,1 % z ceny diela podľa bodu 4.1. za každý deň omeškania pri neplnení svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas,
- 350 € za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v dohodnutej lehote
- 20 € za každú hodinu meškania v prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v zmysle tejto zmluvy.
- 35 € za každý deň omeškania z dôvodu neplnenia ostatných ustanovení zmluvy.

Čl. X
Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s touto zmluvou, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené projektovou dokumentáciou, a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v slovenských technických normách.

10.2 Záručná lehota na vyhotovené dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je

60

..... mesiacov.

10.3 Záručná lehota začína plynúť pre jednotlivé časti diela dňom nasledujúcim po ukončení preberacieho konania diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy by objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

10.4 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

10.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní písomne najneskôr do 14 dní po jej zistení. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronickými prostriedkami (napr. mailovou poštou, faxom, ... a pod.).

10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do 24 hodín od prijatia písomnej reklamácie a bezplatne odstrániť všetky vady v čo najkratšom čase. , ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.

10.7 Ak nie je odstránenie vád diela možné, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny. Zníženie ceny je možné požadovať aj vtedy, ak nie je možné od zhotoviteľa požadovať, aby odstránil vady diela.

Čl. XI
Zodpovednosť za škodu

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Čl. XII
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

12.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.

12.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom tejto zmluvy.

12.3 Nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach diela, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Čl. XIII
Ďalšie zmluvné dojednania

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že informácie objednávateľa a informácie zhotoviteľa o predmete plnenia sa považujú v zmysle § 271 OZ za dôverné.

Čl. XIV
Odstúpenie od zmluvy

14.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.

14.2 Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.

14.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.

14.4 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy stanoví lehotu na dodatočné plnenie, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 14.1., a to do 15 dní po márnom uplynutí dodatočnej lehoty na plnenie.

14.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.

14.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi rozostavané zmluvné dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným zmluvným dielom aj:

- 1 x projektovú dokumentáciu so zakreslením skutočného stavu vykonaných dodávok a prác
- ostatnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa k vykonaniu diela
- atesty, osvedčenia, záručné listy a pod., týkajúce sa zrealizovanej časti diela.

Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme od zhotoviteľa.

14.7 O odovzdaní a prevzatí nedokončeného, rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti:

- zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela
- súpis odovzdávaných dokladov
- zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania
- dátum a podpisy oprávnených zástupcov
- ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok k úhrade.

14.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:

a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa

b) preddavky poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od obdržania odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. V tejto zmluvy.

c) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dní od obdržania faktúry objednávateľom.

Čl. XV
Záverečné ustanovenia

15.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

15.2 Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer (rozpočet stavby), tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín, cenu a záručnú dobu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.

15.4 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto zmluve, inak je zmena či doplnenie neplatné.

15.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

15.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň po jej zverejnení na webovej stránke obce Krakovany.

za objednávateľa :

Mgr. František Klinovský
starosta obce

V Krakovanoch, dňa 19. 02. 2016

za zhotoviteľa :

Miroslav Kubovič
konateľ

V Trnave, dňa 19. 02. 2016

Návrh uchádzača na spôsob plnenia kritéria na hodnotenie ponúk

Verejný obstarávateľ: Obec Krakovany, Nám. Sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zákazka: **„Oprava dažďovej kanalizácie a nádvoria Základnej školy Krakovany“.**

	Cena bez DPH (EUR)	DPH 20 % (EUR)	Cena s DPH (EUR)
Ponuková cena za predmet zákazky:	27.181,15	5.436,23	32.617,38

Oznamujeme, že **sme** – ~~**nie sme**~~ *platitelia DPH*[1]

.....

pečiatka a podpis uchádzača, alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

(1 Nehodiace sa prečiarknuť)

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Oprava daž´dovej kanalizácie a nádvoria Základnej školy Krakovany
Objekt:
Objednávateľ: OBEC KRAKOVANY
Zhotoviteľ: **BAREX STAV spol. s r.o., Priemyselná 2, 917 01 Trnava**

Spracoval: Krivička
Dátum: 11. 02. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**26 957,596**
1		**Zemné práce**				**7 259,149**
1	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	80,000	38,450	3 076,000
		35*1 + 45*1 = 80		80,000		
2	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	2,100	7,920	16,632
		3,5*0,6 " vjazd		2,100		
3	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	50,000	3,980	199,000
4	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	33,750	25,300	853,875
		45,0*0,6*(1,0+1,5)/2 " kanalizácia ulica		33,750		
5	132201109	mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	33,750	6,050	204,188
6	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 - ručným náradím	m3	30,600	49,880	1 526,328
		30,0*0,6*(0,8+1,0)/2 " odvodnenie bočnej steny		16,200		
		24,0*0,6*(0,8+1,2)/2 " odvodnenie nádvoria		14,400		
		Súčet		30,600		
7	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	30,600	9,250	283,050
8	162201101	20m	m3	10,200	1,220	12,444
		30,6/3 " odvoz cca 30 percent		10,200		
9	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,200	4,150	42,330
10	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	71,400	0,045	3,213
		10,2 * 7		71,400		
11	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	10,200	6,980	71,196
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,200	0,800	8,160
13	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,200	14,250	145,350
14	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,130	3,020	124,213
		45,0*0,6*(0,5+1,0)/2 " kanalizácia ulica		20,250		
		30,0*0,6*(0,5+0,7)/2 " odvodnenie bočnej steny		10,800		
		24,0*0,6*(0,5+0,9)/2 " odvodnenie nádvoria		10,080		
		Súčet		41,130		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Oprava daž´dovej kanalizácie a nádvoria Základnej školy Krakovany
Objekt:
Objednávateľ: OBEC KRAKOVANY
Zhotoviteľ: **BAREX STAV spol. s r.o., Priemyselná 2, 917 01 Trnava**

Spracoval: Krivička
Dátum: 11. 02. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
15	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	19,014	19,550	371,724
		45,0*0,6*0,5-(PI*0,15*0,15*45,0) " kanalizácia ulica		10,319		
		30,0*0,6*0,3-(PI*0,08*0,08*30,0) " odvodnenie bočnej steny		4,797		
		24,0*0,6*0,3-(PI*0,08*0,08*21,0) " odvodnenie nádvoria		3,898		
		Súčet		19,014		
16	*0*	*Štrkopiesok 0- 8 n*	*t*	*34,225*	*8,330*	*285,094*
		19,014*1,8		34,225		
17	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	59,400	0,222	13,187
		45,0*0,6 " kanalizácia ulica		27,000		
		30,0*0,6 " odvodnenie bočnej steny		18,000		
		24,0*0,6 " odvodnenie nádvoria		14,400		
		Súčet		59,400		
18	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	59,400	0,390	23,166
	5	**Komunikácie**				**10 118,229**
19	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 100 mm	m2	184,626	2,550	470,796
		13,2*11,805+9,0*3,2		184,626		
20	566201111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve do 0,04 m3/m2	m2	184,626	1,150	212,320
		13,2*11,805+9,0*3,2		184,626		
21	596911112	m2	m2	267,511	13,950	3 731,778
22	*592290138 0*	*Dlažba 4 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)*	*m2*	*267,511*	*21,320*	*5 703,335*
		262,266 * 1,02		267,511		
	8	**Rúrové vedenie**				**4 301,852**
23	871350410	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových korungovaných rúr SN 8 DN 200 mm	m	99,000	13,557	1 342,143
		30,0 " odvodnenie bočnej steny		30,000		
		24,0 " odvodnenie nádvoria		24,000		
		45,0 " odvodnenie ulice		45,000		
		Súčet		99,000		
24	*286001233 0*	*redukcia 315/200 - pre PRAGMA OD tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém PIPELIFE*	*ks*	*2,000*	*52,300*	*104,600*
		0.00035				
25	*286001230 0*	*redukcia 200/100 - pre PRAGMA OD tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém PIPELIFE*	*ks*	*7,000*	*12,350*	*86,450*
		0.00035				
26	*286001127 0*	*rúra 200/6m -PRAGMA OD - PP korugovaný kanalizačný systém PIPELIFE*	*ks*	*9,000*	*57,650*	*518,850*

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Oprava daž'dovej kanalizácie a nádvoria Základnej školy Krakovany
Objekt:
Objednávateľ: OBEC KRAKOVANY
Zhotoviteľ: **BAREX STAV spol. s r.o., Priemyselná 2, 917 01 Trnava**

Spracoval: Krivička
Dátum: 11. 02. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		0.00035				
27	*286001129 0*	*rúra 315/6m -PRAGMA OD - PP korugovaný kanalizačný systém PIPELIFE*	*ks*	*6,000*	*102,300*	*613,800*
		0.00035				
28	877350420	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných korungovaných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	7,000	8,020	56,140
29	*286001291 0*	*KOLENO 200x90° -PRAGMA ID tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém PIPELIFE*	*ks*	*7,000*	*13,250*	*92,750*
30	877350430	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných korungovaných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	5,000	7,850	39,250
31	*286001321 0*	*ODBOČKA 200x200/45° -PRAGMA ID tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém PIPELIFE*	*ks*	*5,000*	*22,350*	*111,750*
32	877370410	Montáž šachtového prechodu na potrubie z kanalizačných korungovaných polypropylénových rúr 300 mm	ks	3,000	11,380	34,140
33	*286001401 0*	*ŠACHTOVÝ PRECHOD 300 -PRAGMA ID tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém PIPELIFE*	*ks*	*3,000*	*11,882*	*35,646*
		0.00035				
34	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 300	m	99,000	2,300	227,700
		30,0+24,0+45,0		99,000		
35	894431162	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. do 1500mm	ks	3,000	32,100	96,300
36	*0*	*šachty*	*ks*	*3,000*	*123,600*	*370,800*
		0.00035				
37	*286000798 0*	*Predĺženie revíznej šachty DN400/1,5m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE*	*ks*	*3,000*	*52,211*	*156,633*
		0.00035				
38	*286000792 0*	*Poklop plný, do 1,5t pre revízne šachty DN400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE*	*ks*	*3,000*	*56,300*	*168,900*
		0.00035				
39	*286000864 0*	*Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN400 PIPELIFE*	*ks*	*3,000*	*82,000*	*246,000*
		0.00035				
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**3 631,302**
40	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	7,000	11,900	83,300
		3,5*2		7,000		
41	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	92,977	10,320	959,523
42	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	836,793	0,380	317,981
43	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	92,977	7,200	669,434
44	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	92,977	4,020	373,768