Zmluva o dielo
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/ 1991 Zb.
Obchodného zakonnika

¢islo zmluvy : ZoD 2019/02/02

I. Zmluvné strany

1.1. Objednavatel: Obec Krakovany
Namestie sv. Mikulasa 406/4, 902 22 Krakovany
V zastupeni: PhDr. Frantisek Klinovsky — starosta obce
Bankove spojenie :
ICO: 00312681 IBAN: SK516000000005206845001
PSC: 902 22 &islo telef.: 033 7798 568

DIC: 2020530908

1.2. Zhotovitef: CS, s.ro.
Strojarenska 5487, Trnava 917 02
Statutarny zastupca:  Ing. Miroslav Marcian, PhD. konatel s.r.o.
Ing. Igor Badura, konatel s.r.o.

Opravneny zastupovat

vo veciach zmluvnych: Ing. Igor Badura, konatel s.r.o.

Bankové spojenie: VUB, as.

ICO: 44101937 IBAN: SK1502000000002440132356
PSC: 91702 Gislotel.: 033/29 33 290

IC DPH: SK2022578954 cislo fax.: 033/ 29 33 291

Zapisany v obchodnom registri Okresného stdu Trnava, oddiel Sro, viozka &. 21753/T

Il. Vychodiskové podklady
2.1. Vychodiskove udaje

211, Nazov stavby: Zberny dvor Krakovany — 2.etapa
2.1.2. Miesto stavby: Obec Krakovany

lll. Predmet plnenia

3.1. Predmetom pinenia tejto zmluvy je realizacia stavby: .Zberny dvor Krakovany — 2.etapa"
v zmysle cenovej ponuky zhotovitela (zmluvného rozpoétu stavby).

3.2. Zmluvne nedohodnuté prace nevyhnuiné pre realizaciu predmetu zmluvy je zhotovitel na
poziadanie objednavatela povinny vykonat' za podmienky pisomnej dohody zmluvnych stran k tejto
ZoD o rozsahu, kvalite, termine a cene dodavky s vynimkou pripadov, ked zhotovitel nie je na takéto
prace vybaveny.

3.3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost’



IV. Cas plnenia

4.1. Termin realizacie diela: ukon&enie do 1.5.2019

42. Zhotovitel dodrzi terminy plnenia za podmienok riadneho avéasného spolupdsobenia
objednavatela, vymedzeného v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupbsobenia nie je zhotovitel v omeskani s plnenim zavazku, neplynie lehota a objednavatel nie
je opravneny uplatovat prislusni zmluvni pokutu.

4.3. Spolupdsobenie objednavatela spotiva:

4.3.1. v odovzdani dokladov, ktoré musia byt dostatoéné na realizaciu diela,

4.3.2. v zabezpeéeni vyjadreni spravcov inZinierskych sieti a vyjadreni organov miestnej
samospravy a Statnej spravy k realizacii predmetnej stavby,

4.3.3. v zabezpeceni vytygeni inzinierskych sieti,

4.3 4. vodovzdani staveniska za podmienok dohodnutych v bode 8.2, Elanku VIIL. v termine
najneskdr do 2 dni pred realizaciou stavby,

4.3.5. v dodrzani platobnych podmienok dohodnutych v €lanku VI. tejto zmluvy.

4.4. Odovzdanie staveniska:
4.41.0 odovzdani a prevzati vyprataného staveniska, zbaveného prav tretich osdb, spisu
zmluvne strany zapis, ktory podpisu k tomu opravneni zastupcovia,
4.4.2. Ak potas realizacie diela vznikne potreba vydania povoleni, resp. rozhodnuti, objednavatel
sa zavazuje tieto zabezpedit.

4.5. Zmluvné strany sa zavazuju dohodnit zmenu konefného terminu ukonéenia za tychto
podmienaok:

4.5.1. pri podstatnej zmene rozsahu predmetu dodavky, pokial ju objednavatel odsuhlasil,

4.5.2. pri zasahoch Statnych a samospravnych organov z dévodov, ktoré nezavinil zhotovitefl,

4.53. vpripade, ak sav priestore staveniska vyskytne prekazka, ktord vznikla nezavisle
na voli alebo konani zhotovitela a brani postupu prac. Zhotovitel je povinny ihned tito skutoénost
pisomne oznamit objednavatelovi, Po dobu trvania prekaZky je zhotovitel povinny prerusit vykon
na zhotovenom diele a po tuto dobu sa nedostava do omeskania so splnenim zavazku podla tejto
zmluvy. Po zaniku prekazky objednavatel a zhotovitel posudia jej vplyv na dohodnuty termin
ukonéenia a dodatkom k zmluve ho pripadne upravia.

4.6 Zhotovitel bez meskania a pisomne informuje objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela a ktora ma vplyv na termin dokonéenia

4.7. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v uvedenych terminoch za predpokladu  klimatickych
podmienok umoznujicich riadne vykonanie diela, ktoré umoZnia realizaciu prac v zmysle
technologickych predpisov a noriem STN. Nepriazefn poéasia neumoziujuca realizaciu prac v zmysle
technologickych predpisov a tejto zmluvy je dévodom na zmenu terminu realizacie o dobu trvania
nepriazne, tj. vpripade nepriaznivého pocasia (trvalé dazde, mraz) prace budl zastavené
a realizované az pri vhodnych poveternostnych podmienkach.

48. Vpripade, Ze v priebehu vykonavania diela dojde k preruSeniu vykonavania diela zviny
objednavatela, postva sa termin ukonéenia diela o zodpovedajlci pocet dni takéhoto prerusenia
vykonavania diela aobjednavatel je povinny uhradit zhotovitefovi vsetky naklady, ktoré mu
z prerusenia vykonavania diela vzniknu, to neplati v pripade, Ze k preruseniu vykonavania diela déjde
zaroven z viny zhotovitela.

49. Ak vpriebehu vykonavania diela zhotovitel zisti nedostatky projektu, bezodkladne na ne
upozorni objednavatela. Na zaklade takéhoto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika
urti lehotu na ich odstranenie a uréi dalsi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatku
projektu. O ¢&as potrebny na odsuhlasenie zmien wvyplyvajucich z nedostatkov projektove]
dokumentacie bude prediZzena lehota vystavby.

4.10 Objednavatel sa zavazuje, Ze dokontené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.



V. Cena

5.1.Cena za =zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena dohoedou zmluvnych stran v zmysle
§ 3 zdkona NR SR ¢ 18/96 Z. 2z ocenach vzneni neskorSich predpisov.

Cena bez DPH: 147 641,67,- EUR
DPH 20%: 29 528,33- EUR

Cena celkom: 177 170,00,- EUR

5.2. Cena zohladfuje kvalitativne adodacie podmienky materidlov, vyrobkov a stavebno-
montaZnych prac zodpovedajice STN avSeobecne zavaznym predpisom vo vystavbe. Cena
nemoze byt menena jednostrannym (konom Ziadnej zmluvnej strany. Pripadné prace , ktoré nebudud
zahrnuté v cenovej ponuke zhotovitela a bud( nevyhnuiné pre realizaciu stavby budi povaZzované
za naviac prace , budl odsuhlasené oboma zmluvnymi stranami v stavebnom denniku zhotovitela
a budl podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Zmena ceny bude objednavatelom odslhlasena za takychto podmienok:

na zaklade zaznamu v stavebnom denniku, Ze objednavatel pozadoval stavebné

a montazne prace a dodavky, ktoré neboli obsiahnuté v cenovej ponuke zhotovitela,

pri zmene vysky DPH,

na zaklade schvalenej dotacie po dohode s objednavatelom.

5.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpotte, resp. v ocenenych odchylkach bude pouzivat
Jednotkové ceny z tychto rozpottov,
b) pri poloZzkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytli, predioZi zhotovitel individualinu kalkulaciu
v aktualne] cenovej Urovni platnej v dobe vykonania diela, ktord musi objednavatel
odsthlasit.

VI. Platobné podmienky

6.1. Fakturacia bude prebiehat mesaéne. Fakturované budl skutoéne vykonané prace.

6.2 Podkladom pre vystavenie faktiry bude objednavatefom, alebo nim poverenou osobou podpisany
supis vykonanych prac predlozeny objednavatefovi zhotovitelom v posledny den v mesiaci. Datum
predloZenia a prevzatia tohto sipisu prac bude zaevidovany v stavebnom denniku,

6.3 Objednavatel je povinny vyjadrit svoje stanovisko k sUpisu vykonanych prac do 3 dni
po predloZeni zhotoviteflom. V pripade, Ze objednavatel tak nevykona, zhotovitel bude povaZovat
sUpis prac za objednavatelom odsuhlaseny a nasledne mu bude zhotovitefom odoslana faktura.

6.4 Splatnost faktur je 14 dni po dorugeni faktury objednavatelovi.

6.5 Neuhradenie kiorejkolvek fakiury v lehote splatnosti opraviiuje zhotovitela okamiite zastavit’
stavebné prace aZ do doby Ghrady, bez mozZnosti uplatnit zmluvnd pokutu voti zhotovitelovi.

VII. Zaru¢na doba - zodpovednost’ za vady

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podlia podmienok zmluvy
a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotovitel poskytne na dodané prace zaruku na dobu 36 mesiacov.
7.3. Zarucna lehota zacne plynat dfiom protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.



7.4, Zhotovitel v lehotach zlGéitelnych s dobrym fungovanim a najma s bezpeénostou, maximalne
vSak do 7 dni, musi opravit na vlastni zodpovednost ana viastné naklady zavady a nedostatky,
ktoré sa objavia aktoré mu budi oznamené pisomne a ktoré sa vyskytni pocas doby zaruky.
Pri zavadach, ktoré moézu ohrozit' bezpeénost' osdb, alebo vaZne poskodit zhotovené dielo, sa uréuje
lehota nastupu na opravu maximalne do troch dni. Zodpovednost za vady nesie zhotovitel, ktory
je povinny v ramci zaruénej doby tieto vady odstranit' bezplatne a v lehote uréene] objednavatelom.

7.5, Zhotovitel zodpoveda za vady, kioré predmet ma v Gase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba viedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

7.6. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené poru$enim povinnosti zo strany
objednavatefla, zlou udrzbou diela, mechanickym poskodenim alebo poskodenim tretou osobou. Tiez
nenesie zodpovednost za vady, ktoré vznikli na diele v désledku poriich na kon&trukciach
zhotovitelom nerealizovanych.

VIIl. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpeéenstvo.
8.2. Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav

Zaroven odovzda nasledovné doklady:

- stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutych organov,

- vypratané stavenisko tak, aby zhotovitef mohol na fom zadat prace v silade
s podmienkami zmluvy. Zhotovitel bude realizovat prace v uzke| spolupraci so stavebnym
dozorom objednavatela, bude sa riadit' jeho pokynmi uvedenymi v stavebnom denniku a ten
bude koordinovatl stavebné prace tak, aby nedos$lo u zhotovitefa k ohrozeniu moZnosti
zrealizovat' dielo v dojednanom termine. V opa&nom pripade dbjde k predizeniu terminu
ukonCenia o potet dni o kioré nebolo moZzné prace zrealizovat z dévodu neuvolnenia
staveniska,

- zZapisnica z odovzdania staveniska je neoddelitelnou suéastou ZoD.

8.4. Zhotovitel poveruje spinenim dodavky predmetnych prac vo funkcii stavbyvedici; .....................

8.5. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik o vykonanych pracach adavat k podpisu
poverenym osobam za U€elom odsuhlasenia rozsahu vykonanych prac, ich kvality a mnoZstva
pouzitého materialu.

8.6. Objednavatel je  povinny k zapisom uvedenym v stavebnom denniku vyjadrit' sa do troch
dni od vykonania zapisu. Inak s obsahom zapisu suhlasi.

8.7. Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla zmluvy
zhotovitefovi v stavebnom denniku alebo inym pravne relevantnym spésobom.

8.8. Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny prac bez suhlasu stavebného dozoru. Za zmenu prac
sa nepovaZzuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac.

8.9. Ak zhotovitel povaZuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neuéelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Dalej postupuje podla Obchodného zakonnika.

8.10. Za skody, ktore vzniknu porusenim povinnosti ustanoveni zmluvy, oneskorenim a nekvalitnym
vykonom jednotlivych &innosti bude zodpovedal prislusna zmluvna strana podla ustanoveni
Obchodného zakonnika.

8.11. Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit ochranu pracovnikov v zmysle zékona &. 330/96 Z. z.
0 bezpectnosti a ochrane zdravia pri praci, ktori budl v zmysle zmluvy vykonavané a v plnom rozsahu
zodpoveda za oblast BOZP a PO. Zhotovitel je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku
mimoriadnych okolnosti (Urazy, havarie, poZiar a pod) prislusnym Statnym organom a vznik takejto
udalosti neodkladne oznamit aj objednavatelovi s cielom zabezpecit objektivne vySetrenie.
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8.12. Zhotovitel nesmie vykonat prace, pokial by ich realizaciou porusil pravny predpis, (radné
nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpetnost Zivota alebo zdravia. Tieto skutoénosti zapise
do stavebného dennika.

8.13. Zhotovitel zodpoveda za éistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti.

8.14, Zhotovitel vykona  dielo v zmysle kvalitativnych a technickych  podmienak
uréenych v prislusnych STN a predpisoch platnych v &ase uzavretia zmluvy o dielo. Nepodstatné
materialy méze pouzit aj iné, pri dodrZani kvality, Zivotnosti a parametrov uvedenych v technickych
podkladoch.

8.15. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise
0 odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpe¢nej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedeneé v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

8.16. Vadou sa rozumie odchylky v kvalite, rozsahu aparametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a obecnymi zavaznymi technickymi normami.

8.17. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti zmluve o dielo.

IX. Zmluvné pokuty

9.1, V pripade neplnenia dodavok v zmluvne dohodnutej lehote, moZe objednavatel pozadovat od
zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny diela za kazdy defi omeskania.

92, V pripade nedodriania terminu splatnosti faktiry /tj. 14 dni od obdrZzania faktary
objednavatelom/, mobZe zhotovitel poZadovat od objednavatela zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z
celkove] hodnoty faktiry za kaZdy deft oneskorenej uhrady po lehote splatnosti.

X. Odovzdavanie diela a uvolnenie staveniska

10.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude zmluvné dielo vcelku, alebo po jednotlivych
funkénych celkoch - objektoch, ak bude tieto mozné, alebo potrebné samostatne odovzdat
do uZivania.

10.2. Za def pinenia zmluvného zavazku zhotovitela podia tejto zmluvy sa povazuje den
odovzdania a prevzatia vSetkych  Casti diela. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela
je Uspesné vykonanie vSetkych skisok, prepisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami
aPD.

10.3. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskoér 2 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené k odovzdaniu.

10.4. Kterminu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny dat objednavatelovi vsetky
doklady pre riadne prevzatie diela a to predovsetkym:
- zapisnice, certifikaty a osvedtenia o skuskach pouzitych materialov.

Xl. Pripad ,, Vyssej moci “

111, , Vy88ou mocou " sa rozumie kazda vonkajSia udalost alebo okolnost vynimo&ného
a neodvratného charakteru, ktori zmluvné strany nemohli rozumne predvidat pri podpisovani zmluvy
a ktora znemozZnuje realizaciu Gasti alebo celku zmiluvnych zavazkov (Zivelné pohromy, $§tatne
prevraty a pod.).

11.2. Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vyS8ej moci, otom najneskdr do 5 dni odo dfa
takejto udalosti a do 5 dni po je| skonteni, pisomne upovedomi druhi zmluvna stranu.
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11.3. Vpripade, Ze by vyS8ia moc spbsobila odloZenie zmluvnych zavazkov oviac ako 1
mesiac, dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie zmluvy o dielo.

Xll. Zodpovednost’ za Skodu

12.1. Zhotovitel zodpoveda za vSetky 3kody, ktoré vzniknl objednavatelovi, alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajlcich z tejto zmiuvy.

12.2. Vpripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajlcich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Xlll. Ostatné dohody

13.1. Objednavatel a zhotovitel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto
informacie nepouziju pre iné Ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

13.2. Zhotovitel pri plneni predmetu tejto zmluvy bude postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat véeobecné zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

13.3. V pripade dogasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dovodov
na strane objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitelovi skutone vynaloZené naklady.

XIV. Odstapenie od zmluvy

14.1. Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy, alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskor viak do 15 dni potom, ako sa o porudeni dozvedela.

14.2. Pre urtenie lehoty je rozhodujici datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

14.3. Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstlpit, mbZe od zmluvy odstapit' len spdsobom
pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

144, Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 14.1. stanovi na
dodato¢né plnenie dodatoén( lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmiluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

14.5. Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dftom doru€enia prejavu vble opravnene| strany, druhej
zmluvnej strane.

14.6. Odstdpenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

14.7  Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy :

a) Ccast diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatela,
ktory je povinny uhradit primerani ¢ast odmeny zodpovedajucej dielu, ktoré bolo do
odstipenia zrealizovane,

b) preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel koneénou
fakturou, ktora bude mat nalezitosti dafnoveého dokladu do 14 dni od odstipenia od
zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia él. VI. tejto zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsihlaseni do 14 dni od
obdrzania konecnej faktlry objednavatelom.



XV. Zaverecné ustanovenia

15.1. Neoddelitelnou sucéastou tejto zmluvy je zapisnica z odovzdania staveniska a ponuka
zhotovitela.

15.2. Menit alebo doplhat text tejto zmluvy je mozné len formou dodatkov, podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

15.3. Zmluva je spracovana v 4-och rovnopisoch, z ktorych zhotovitel obdrzi 2 rovnopisy
a objednavatel 2 rovnopisy.

15.4. Zmluvné strany sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.

15.5. Tato zmluva nadoblida platnost dfiom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva
nadobida Géinnost diom nasledujicim po zverejneni na internetove] stranke Obce
Krakovany.

15.6. Zmluva bola zverejnenda dfa ................. .

V Krakovanoch, dha V Trnave, dfia { 7 -04- 2018
135 =848 ‘
PhDr. Frantisek Klinovsky- starosta Ing. Igor Bad'ura - konatel
Objednavatel Zhotovitel

Priloha zmluvy €.1:
ZMLUVNY ROZPOCET STAVBY



KRYCI LIST PONUKOVEHO ROZPOGTU

Nazov stavby  |Zberny dvor Krakovany 2 etapa JKSO
ECO
Miesta Krakovany
ico IC DPH
Objednavatel (Obec Krakovany, Nam sv. Mikuldga 406/4, Krakovany
Projektant |STUDIO s r0., Kodice
Zhotovitel CS, s.r.0., Strojdrenska 5487, Tmava
Rozpotet Gislo Spracoval Diia PoloZiek
L | Il I | |
Merneé a (éelové jednotky
Potet Naklady / 1 m.]. Pocet Naklady / 1 m.j. Potet Naklady / 1 m.j.
Rozpocétové naklady \EUR

A Zakladné rozp. naklady |B

Doplnkové naklady

C Vedl'ajSie rozpoétové naklady

1 HSV Dodavky 8 Prace nadfas 13 Zariad. staveniska 0.00
2 Montaz 9 Bez pevne; pod!, 14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodavky 10 Kultdrna pamiatka 15 Uzemné vplyvy 0,00
4 Montaz 11 16 Prevadzkoveé vpiyvy 0,00
5 "M" Dodévky 17 Ostatné 0,00
5 Monta2 18 VRN z rozpotiu 0.00
7 ZRN (r. 1-6) 147 641,67 [12DN (r.8-11) 13 VRN (r. 13-18) 0.00
20 HZs 0,00 |21 Kompl. tinnosy 0,00 |22 Ostainé naklagy 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sotet 7,12, 10-22 147 641,67
Dlbints Boliis Pesintka 24 DPH 20,00 %z 29 528,33
Objednavatel’
25 Cena s DPH (r. 23-24) 177 170,00
E Pripoéty a odpoéty
Délum a podpis .|[ Pefiatka
Zhotovitel 28 Dodavky objednavatafa 0,00
27 Kizava doloZka 0,00
28 Zvyhodnenie 0,00

Détum a podpis

o
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KRYCI LIST PONUKOVEHO ROZPOETU

Nazov s'avby my dvor Krakovany 2 etapa JKSO
Nazov odmkiu 03 Garaze a hala ECO
Miasto [Krakowvany
o IC DPH
Objedndvatel Obec Keakovany, Nam v Mikuldda 406/8, Xrakovany
Projekiant STUDIO 5 5., Kadica
Zhotovital CS. s.ro., Stojarenska 5437, Trmava
Rozpodet Sislo  Spracoval Dda
Merné a Géelové jednotky
Podat Naklady /1 m, Podat Naklagy /1m Palat Nakiady f 1m .
0 0,00 (1] .00 0,00
Rozpottové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B  Doplinkové naklady C  Vedraj$ie rozpoétové naklady
1 HSV  Dogavky 0.00 | 8 Praca nadéas 0.00 |13 Zanad. staveniska 0.00% D.00
2 Manias 0.00 | 3 Bazpavnej podl 0,00 | 14 Mimostav. doprava 0.00% 0.00
3 PSV  Dodavky 0.00 | 10 Kultima pam.atca 0.00 | 15 Uzamne vplywy 0.00% 0.00
4 Manias 0,00 |1 0,00 |16 Prevadzkove vplywy 0,00% 0,00
5 "M"  Dodaviy D0.00 17 Ostatra 0.00% 0.00
6 Mantad D.0D 13 VRN 2 rozoottu 0.00
T ZRN(r 1-B) | 94 404,18 (12 ONjr.B-11) | 19 VRN [r. 13-18) ] 0,00
20 HZs 0.00 |2t Komol Lnnost 0.00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Satet 7,12, 18-22 94 404,18
Datum 3 podp's Pelatha 24 DM 2000 %z 18 880,84
Objednavatel’
25 Cena s DPH (r. 23-24) 113 285,02
E Pripocty a odpoéty
Datum a podpis Paliatka
Zhotoviter 25 Dodivky objednavatels 0.00
27 Kizava doloda 0,00
Palum a podps Patiatka 28 Zuyhodnemie +- 0.00




Ponukovy rozpoéet
Stavba : Zberny dvor Krakovany 2 stapa

Objekt: SO 03 Garits a hata IKSO:
eco
Objednavatel Obec Krakovany, Nam sv.Mikulssa 40674, Krakovany Spracoval
Zhotovitel  CS, sro, Strojarenska 5487, Tmava Db
€| ks poioy Popes | Yo oomens | Conacetiom
1 2 3 ) 5 6 7
HSV Prace & dodaviy HSV 50 285470
1 Zamné price 37,330
{ Odstranenia omice 3 vodor premiestn. na hromady, so
L1 [121191111  [zoenim na vediaienost 0 190 m a 3o 100m3 L\J 35,343 3520 136.530
| 2 132201201 [Vykop ryny &irky 500-2000mm hom.3 do 100m3 3 23,388 12.830 308 430
Hibanie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zacazenych |
nazapaZenych, s urovnanim dna. Pripiatok k cenam za
132201208 flepivost hominy 3 m3 23383 0,590 15,480
4 (133207101 Wykop patky zapazenej, hormina 3 do 100 m3 3 2,520 31,420 79,130
Hibenie paty zapazanych | nezapaZenych. Sripaiok k
[ 5 haazorme za lepivos? hominy 3 3 252 a2m 13.780
‘ [Vodoroune premiestnenie vykooku oo Spevnans casts,
| 8 (162301101  [hominy ir.1-4 do 500 m m3 26408 1.980 52.290
L7 [171201201  {UioZenie sypaniny na skiadky do 100 m3 m3 2sa08]  oom0] 25820
2 Zakiadanie 3 530,380
i {Zhumnenie podiozia 2 rastis; nominy 1 a2 4 pod nasyDy, 2 {1 i —I
| B 215201101 jhoma sudrEnych 3o 3 % PS a nesiariaych m2{  185.150, 2.230! 52.120!
_3 274313511 iSeton zakiadowich pasov proshi 7 G 18720 m3! 77l ssomal 2382 0
10 {274351215  [Debnane sien zikiadowyoh pasov, Thotovenieeice im2 | 31,350 14,750 453,790
11 [274351215  [Debneme stien zakiadovych pasoy, o0sianerie-dieice m2{ 3135 1.870, 59,560
12 275313511 [Beton zakiadovych patiek prosty I C 18/20 3 | 2088 135450, 234910
| 13 275351215 [Debnema sauadovyon sasek. solovenedieice 2]  2a0f 11300] 27120}
14 273351213 Daonenia r35adovysa patek. odsiranenie-disica m 2430, 2200 5.230,
3 2visié 2 komplatnd kondtruksie 27 237,100
r Beton radzskiadovych musov, Zelezovy (bez wstute)rC | | I { ]
115 1311321411 20i25 3, 49960 148390, 7 313,840,
| [Dadenie nadzakladovyzn murov obojstrenne Zhotovemie- | | ] i |
(13 3113511358 dieca M2 471,530, 18,730y 3347030,
Dsdnenie nadzakiadovyth murmv ooostTanne odszarene: | | ! H !
[ 17 (311351108 |disica m21 471500, 4730 2255.200!
13 1311361321 |Vystus nadzakiadowyeh murov 10505 k| 4506 1807.2201 8324,060
: Montaz prafabikovaneno prekladu pre svetios! ohvory oo r i {
| 13 317121137 (500 do 1050 mm ps | 1,000, 4220, 4220
R [ 0acra .90y smems ¢ 250 re {5 | =i B 12,590
! Priatky z VAMIC presayen ng MC-5 3 tBnkovrst mait hr 150 | | | | 1‘
| 21 1342272108 [mm im2 | 11812] 24230 231,380
4 Vodorowné konstrukcie 323,550
[ 22 413321414 [Setdn prakiadov, 2elezovy 7 C 2025 m3 | 0.372]  148530! 54,510}
{ 23 [413351107  |Depneme prekiady zhowveme-disice m2 5,530 20,010 111380
|24 413351108 [Denenia nosnika odstraneniadisics im2 5.530 3340 13,549
25 413351211 |Podpoma konsiruksa nosnikov 90 5 kpa - chotovenis im2 1,360 12,020 22.380|
25 (413351212 [Podpoma konstukeia nosnikov 4o 5 kpa - odstraneni m2 1,860 2,330 52801
i Vysiul nosnikov a tramov, bez rozdisiu tvaru a ulo2enia
| 27 [413381821  |10s0s it 008! 1510520 127,230
5 Komunikacie 1340.070
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Mnostvo Cena
Kod polodky Popis ML jsdromkovd Cena cetkom
1 2 3 4 5 6 7
Podkiad 20 Strkodrviny 5 rozprestranim a zhutnenim, hr.po
23 [58435111 hutneni 150 mm m2 20220 5.200 125,380
2o Strkadrviny 5 rozprestrenim a zhutnenim, hr 5o
29 (584871111 250 mm {m2 141,410 3.530 12147T1)
5 Upravy povrchow, podiahy, osadenie 10 985,480
Vhutems omietka vapenna aiebo vapennocemantovs v
30 |612421837  [podiadi 3 v schodisku stien Stukova m2 23,224 7.080 164,430
31 [812431119  [Poliahnutie vnitomych stien, skiotextiinou mnezkou [m2 23.224 4570 108.450
32 631313811 [Mazanina 2 betonu prostenc Ir.C 15/20 hv.nad 80 &o 120 mm |m3 2022| 1410 285,880
’ z3 strhnutis povrchu mazaniny latou ore hr
33 [8313 1175 i ¥rsliav mazaniny nad 120 do 240 mm m3 32178 2120 58.210
IMazaning z betory vyshubans ocelovwymi viaknam| i C25/30
34 |631325711  |hr. nad 120 do 240 mm, drithobeton s melidkovou Gpravou |m3 32,178 212,870 6 852,520
35 1631351101 [Debnenie stien, yh a otvorow v podiahach Znotovenie jm2 7,710 8,090 62,370
36 631351102 |Debnenia stien, i 3 Ovorow v podianach odsiranenie jm2 7.710 2.930 22,580
Vysiuz mazanin z detdrov (2 kameniva) a z fahkych betdnoy
37 631352021 Zvaraoych sieti Z drdiov typu KARI 1,908, 171183 3422240
9 Ostatné konitrukcie a price-buranie 2 330,010
A2 latania fahkaho pracownéno radovéno s podiahami
38 18541541030 irkyod 0, 80do 100 m awtkydo 10m 2 437 24D 2,080 973.320
Priplatok 73 prvy & kasdy Jaiéi | zadaty mesiac pouitia
39 (941341201 fledania Sirky nad 1,00do 120 m, widky do 10 m 457,940 1,080 510,250
i Demontaz ledania [ahkaho pracovnsho radoveno 3 s
| 40 i?ﬂ?‘!&‘.h jpodianar. Sirky 3,30-1.00 m a wyiky do 1Om 457,240 2.2?3_1_ T 234150
e LeSania fanié oracovns pomocna, 3 Wi séstovs) ] | }
[ 41 41860002 foodiaby red 1. 20do 1,90 m m2|  tnsee| 3080} 352.990 |
9 Presun hmat HSY 3 454 8380
[ l Prsun hmdi pre budovy JKSO 301, 803,312 zuisia konétrz | | ! |
[421_ 11001 ftohdl Nvamic.z kovy widky da B m i 205,502, 250 3 454 230!
Pey Se32¢ a doca v, BT, TR
™m olacie proti yode o vihost 31128,040
| 43 [T11471051  [izoldcia prot ropnym (atkam folioy PUC im2| 139830 4.280 882,370
ln{ I = ;‘-li g PP g !_ "{ i3 1 480,450
i P T e ——— | !
(45 T1143117T2  wrsivy jm2 | 273,580, 1,550 434 240
| &= |35 0885 l_'---h e I~ !* S | : 428.070
[47 [998711201 |m P | 25788! 3.170! 33,910
754 Kondtrukcie Xiampiarsie 4 910,500
{ 43 (754311201 (Xnytiny z poplastovanéno piechy siredné im2 | 17459 24.250] 2234030
b [Zraby 2 poviastovanano piachu, pododkvapove polkrhovs | l ]r
| 43 754352227 K5 330 mm m | 16.700 13,40 308 732
Kotk kanicky z poplastovanahn olechu, pra riny =
50 |754359212  |priemerom od 100 do 125 mm ks 2,000 17 243 35.380
Zvodové riry z poplastovaného plechu, kruhovs priemar do
51 |[754454254 120 mm m 3,710 17,710 134250
52 (784711133  iSnehové zachytavals z pool.plechu ks 43,000 2,110 191,230
Presun hmdt pra konStruksie klampiarska v objaktoen vyiky
53 |99878420' |do8m % 35359 2130 78,330
787 Konstrukcie dopinkové kovové 35 080,070
54 |767920208  |M+D - jednokridiova dvers otvarave 90012020 mm v ramu  |ks 1.000 539,100 538,100
55 |787920250  |M+D - garaZovs vrla otvarave 230043550 mm vr @My ks 3000] 13537140 4511420
Monta2 korbtrukoia prastratania s ocafoweh prfilow ur
55 |767995102  Ipovrchove] Upravy %3 4 951,320 3780 13 815,960
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P ! Mnogstvo Cena
' | o sy Fou W] “cekom | jeaomovs | Cera cokom
1 2 3 4 5 6 7
57 |5539610758 |Ocefovy pmifil CS1 - HEA 140 kg 2 284 040 2 290 5 184,850
58 |5339510759 |Qcefovy profii ©52 - IPE120 g ! 541 350 2 600 4 267,540
59 |5539610760 |Ocefovy ool C53 - SH350/50/5 0 kg 733 560 2340 1 718,530
50 |5539510761 | Ocelfovy profl C54 - IPE180 kg 312 360 2 818,330
Prasun hmdt pre kovovs stavebné dopinkove kondtrukcie v
61 998767201 (objaktoch vysky do 6 m % 309,988 1.050 325,450
Celkom 34 404 180
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KRYCI LIST PONUKOVEHO ROZPOGTU

Nazov stavby Zberny dvor Krakavany 2 etapa JKSO
Nazov objakey S0 08 Osvetienis aredlu ECO
Missto [Krakovany
[[ole} I& OPH
Obednavatal Obec Krakovarny, Ndm.sv MikuldSa 406/¢ Krakovany
Projektant TUDIO 8.r.0, Kofica
Zhotovitz! CS. sr0., Stojarenzka 5447, Tmava
Rozpotet gislo  Spracoval Déa
Memeé a aéelove jednotky
Polsl Nakisdy /' 1 m Podet Naklady / 1 m. . Palat Maktady [ 1 m j
0 0.00 0 0.00 0,00
Rozpoétové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B  Doplnkové naklady c Vedlajsie rozpoétové naklady
1 HSV  Dodavky 0.00 | 8 Praca nadtas 0.00 |13 Zanad. staveniska 0.00% 0,00
2 Mantat 0.00 | 3 Bez pavnaj pod! 0,30 |14 Mimostav. dspeava 0.00% 0,00
2 PSY  Dadavky 0.00 |10 Kuturna pamvaika 0.00 |15 Uzamné vplyvy 0.00% 0,00
4 Mantad 0.00 |11 0,00 |16 Pravadzkova volyvy 0.00% 0,00
5 "M"  Dodavky 0.00 17 Ostatné 0.00% 0,00
B Montaz D.00 13 VRN z ozpotty 0,00
T OZRN(r. 18} i 12 900,04 |12 DN (r. 8-11) I 13 VRN (r. 13-18) | .00
20 MZS 0,00 |21 Kompt Znnost 0,00 |22 Ostatné naxlady 0,00
Projektant D  Celkoveé naklady
23 Su8et 7,12, 13.22 1 14 900,04
L—_—_—
|Datum a podgis Padiatia 24 DRt 2000 ™ 2 980,01
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 17 880,05
E Pripocty a odpoéty
Datum 3 podpis Padialta
Zhotovitel 25 Dodivky odpdnavatels 0.00
27 Kizava doloZks 0.00
Datum 3 podpes Petiatca 28 Zwyhodnanis + - 0,00
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Ponukovy rozpoéet
Stavba : Zberny dvor Krakovany 2 etapa
Objekt: SO 08 Osvetienie arsdlu

JKSO-
eCo:
Objednavate!. Obec Krakovany, Nam.sv. Mikuldsa 406/2, Krakovany Spracoval:
Zhotowitel: €S, sro., Strojaranska 5437, Tmava Datum:
lrc i Popis W MnoZsivo Cena Cana el
1 2 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodaviy HSV 338,650
L] Ostatné konstrukcie a prace-biranie 338,650
Vysskavanie ryh v akomkolvai murive izhiovom na
ukofvak maitu do hl. 50 mm_ Priplatok k cane za kaddych
1 |974031138  |daisich 100 mm X -0.009 ¢ M 25,000 0,330 8,500
Viysekavarme ryh v akomioivek murive teniovom na
akukorvek maitu do hi. 50 mm. Priplatok za pracu v priestora
2 [974031139  [prfaniom k siropne; k 15.000 1,070 16,050
L yh v munive tehlovom 30x40 mm frezou, - L
3 [pracst112 ,00300¢ 50,000} 4,970 248,500
\Vysakania ryh pre vodiea v ormisie sien, v & 2 50 mm, -
a lsr-taeznz 0.00200¢ LI 25,000 1,520 38,000
Vysekanie ryn pra vodide v omustis SIropov AmD0 KEneD v L
s IBTGB&'I?Z {5- do 50 mm, -D,00200t 10.000 2,680 28,800
OSTATNE PRACE
i Prace a dodavky M 13 591,390
21-M ElektromontaZe - Material 8152210
Y ABTCA 1307 ®S 15 000 0 200 §.000
1 TNADICA VT K> 5 200 ] 540 2.700
- WA 5T w5 * 00 2 200 14200
B b [ W= b B 1 L 50 W00 ] IM 75.500
53 id (TS O Y ol 33 65,520
& T AT SVE 90030 i 2> 200 135w 103.950|
2 STORRA WASD RS 25 00 3 750 19.000
] TANEL AR TR v 735 00 >80 311,250|
] ASE. "VRY.] S 7] Y4 00 5 e 89,800
g <30 7 e d vV 3 54 500
Al S S T i 35 XC 7 52 300
> LA el P 2 o0 T 500 88,000
3 L L g PR 5300 50 12,250
F] AT TRV 1475 v 13 900 7 540 8 400
7 e T o L7 100 3450 48,340
2 ; 55 v T30 8.300
=17 T v 1 &0 13,200
Eog T e ¢ TR = Tai = T B - O | -y '] ;ij “m
T S NN YT T T ok _529 1520
35 SONJA JEOND AT /RA O 5 > 350 173,040
iz TR R CONVERTIY oW T 3 '35 20 293 440
T IR RLRY RSN oW i L 3 34 330 268.580
Z] S B ol e T - il 7 Tl i ToR L " ol Tk T s 199 430 308 430
3 STETOLS TNRA S ETES W TR T w5 5 700 T3 230 2 275,580
DTARIS/ET_ENIA ST NGNS &
=NSTYOM 2ag ZNK D7 AN <3 5 200 331 350 1989380
3 JETIDLI S HWOPNE [ED TR0 o N 0w B 5 L& 12200 §7 622 811,440
1 SYE OLD 3 ROPAE (B 10w B 53 3 3 000 1 230 254.920
73 V131073 Tasuvka 4007 1A L T 000 38 330 38,030
71 B 5 ROV TESJKA 4007 254 L6 1 300 0 000 0.000
357 [ED TBUBCA 130 om iy 74 000 T 480 179,529
A E JAROURA [ ED W s 1000 720 25,8380
37|t HLAYNA UZEMNOVACIA PRIPOINICA EPS 2 » MONTAZ x5 1 000 75220 75.220
51 6 Su A OTRUBIE BERNAND K5 12 000 2 450 24,500
ECD K ZEMNIATA PASDVINA Eaon J0vd mm HG 127 000 1979 250,130
FTil POYNK S AN DRaT Farnpr 10 mm =] 50 00 7 240 112,000
"I E SVORRA 57 KS ! 000 1 700 1.700|

Strana 1 23



P& Mnozstvo Cena
' Kod polagky Popis MY “comom | jednotiovs | Cena celom
1 2 3 4 s 6 7
[(H > L 3 10 200 1 850 18,500
-m " Elektromontate 3975270
Rurka ohybna aiskirons@iaéng, uioZena pod omIBkoy, typ
43 [210010002 |23 - 18 mm IM 50.000 1,130, 58.500
Lista elekiromst z PH vratane spojok, ohybov, ronov, oez
44 |210010101 rabic, ulolend pevie typ L 20 prefanovaci {M 72.000 2200 158.400
Lista slekiroiné! z PH vralane spojok, Dhybov, fonov, bez g
45 |210010102 rabic, ulozena pevne typ L 40 prefahovaci 27.000 2.270 81290
7] z@m‘%mm RZ3) 15,000 1.1 16,950
Kradica odboéna s vieCkom, bez zapojenia [ 1902, KO 63)
47 1210010311 |kruhova KUS 5,000 2,500 13.000
03DOLAE 5 VISEKOM, SVOrOVNICOU Walane Z8p0jenia
43 |210010322 KR S7) kruhovad KUs 7.000 5,320 37290
razvodka z lisov. izolantu watane ukontenia
49 |210010351 kablov a zapojenia vodicov typ §455-11 do 4 mm2 KUS 5,000 £.910 34,550
Ukonéene vodiéov v rozvadzat. vratane zZapojenia 3
50 [210700001  jvodifovej kancovky do 2.5 mm2 KUS 10,000 0,820 8.200
i& vodicov v rozvadzad. vratane zapojenia a
51 1210100002  |vodiove] koncovky do § mm2 KUS 8.000 0,550/ 5.200
‘Ukonganie vodiCov v rozvadzal. vralane zacojena 3
52 210100003  |vodicove) koncovky do 15 mm2 KUs 8,000 1,110 3330
pinale poiczapustene a zapusiena wraane rapojena
53 [210110041 dlovy - radenie 1 KUS B8.000 1,570 12,580
ina¢ polozapustany a zapusteny watane Zagojenia sériovy
54 [210110043 siried. - radenie 5 A fus 2,000 2,000 4,000
3 Zasuvia polozapusiena aiebo zapusiend, 10716 A
55 210111012 V 28 =« Z 2 x zapojenie LS 14.000 4,370 61,130
56 (2107 SCAISISchovS] roTvoanice 35 vary 3043 KUS 1.000 11.770 11,779}
57 1210207007 VeSO Lankows - lyp 231 20 U1- 2980 W, shopne Eﬂ! 12 00n 0730 129,380
58 [210201012  [Suieticto Harivkové - typ 231 27 20 - 20 W, stropné s krytom [KUS 4,000 11.430 45,720
59 |210202070  [Svietidio vybojkovs - typ 444 10 70 - TO W, SHC 72 menns 5,000 11,540 8,240
zemAovacie vedenia v zami véit. svoriek, prepojena,
50 210220021 Eu:m spojov FaZn do 120 mm2 125,000 1.110 138,750
51 210220307 "Sleskozvodova svorka go 2 skrutex wUs 12.000 343 33300
SvOrkas nad 2 skrully (57, 5, 5K, 52, SR
62 (210220302 1, 02) = 1,000 49350 2250
Svorka na potrub Bemard” WAl pasikalbez vodita 3 ooy
53 1210220321 )] IKUS 10.000 0.000 u,m
64 101 uloZ=ny pod oMistkou CYRY 2 x 1, 5 25,000 0.580 ts.E
65 21 1 am X1, 120.000 0.750 90.000
88 0105 [Kadei uibZeny pod omeou GYRY 322, 5 55,000 0,720 39.800
57 |2108B00113  |Kaoe! LinZany pod omoon CYRY X 10 12,000 0370 12.180]
E T Aaoel pod omietou CYRY 5x 4 25,000 9770 20.020
ﬂmvma—m pevne ulozeny CY 4 20,000 1,200 24.000
70 | 210800547 [Vodic NN 3 VN pevne UlbZeny GV E 5.000 1,340 8,040
71 45 |Vodic NM a VN pevne dloZeny CY 10 14,000 1,070 14580
Siovy kavel 750-100C V (v mm2) voine uio2any AYKYPs
72 1210901155  |750 V 4x18 [M 125.00C 0,830 78.750
73 1210204071 vetiovac stodiar - oCelowy 9o difky 12 m RUS 0,006 74,320 0.450|
ZF i NOZeADZAT B5 = ' 300 ELF 2717010
r5 HRAGICA 3107 P 520 9 140 41,700
M-21 ELEXTROMONTAZE
45-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 1553910
Hibenia Kabiove) ryny 35 om SiroKke] 3 90 om Niboks;, v l
75 450200173  |zemine triedy 3 M 125,000 5,150 843,750
\ifanie jamy pre sin2iar, Kotvu aiedo Iné zanadens do
77 |460300101  |max.hibky 2m ado D 55 cm KUS 8,000 71,380 428,160
Znacenie. rekons!, <abioveno IGeka 2 plesku bez zakrytia, v
78 [450420021 ryhe Sir do 85 om, hrubky vrstvy 5 cm M 125,000 0,630 73,750
Rozvinutie a uioZenie wsiraZne] flie z PVC do ryhy, Sitks 33|
79 [480420012  |om M 115,000 2.300 34,500
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|rc Kod polotiy Povis wy | Mnatsto Cena e
1 2 3 4 5 & 7
Rutny zasyp nezap. kadiowe; ryny bez zhutn zeminy, 35 om
80 |#80560173  |Sirokay, B0 cm hibokef v zemine Ir. 3 125.000 2.950 368,750
M-45 MONTAZE ZEMN YCH PRAC
OsT Ostatné 870,000
o Dstatne - 870,000
81 [2 2 VYDOMODCNE prace 8,000 13,000 120,000
82 |2 Podruzny maltera’ S 1,000 150,000 150,000
832 adka & skusia 24,000 25,000 500,000
M-22 MONTAZ OZNAMO VACICH A SIGNAL ZARIADEN!
Cetkom 14 900 040
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KRYCI LIST PONUKOVEHO ROZPOGTU
Nazov stavby rny dvor Krakovany 2 etapa JKS0
Nazov anjaktu 0T Kamerovy systsm ELO
hiazto Krasovany
Ico I DPH
Objednivatel Otec Krakovany, Nam.sv Mikuidéa 406/4, Krakovany
Progktant STUDID 5.7 0., Kodice
Zhotowite?® CS. 570, Strojdrenskd 5487, Tmava
Rozpole! Sislo Spracoval Dfia
Merné a ucelove jednotky
Podat Niklady /1 m Podat Naxlady /1 m| Pofat Nakindy /1 m.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpottové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B  Doplnkové naklady c Vedrlajsie rozpoctové naklady
1 HBY  Dadavky 0.00 | 8 Praca nadfas 000 |13 Zarad. staveniska 0.00% 0.00
2 Montaz D.00 | 9 B2z pevne podl. D00 | 14 Mmostav. doprava 0.00% 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 |10 Kultirma pamiatka 0.00 |15 Uzemne vpiyvy 0.00% 0,00
4 Monta? 0,00 |1 0.00 | 16 Pravadzkové vplyvy 0.00% 0.00
5 "M"  Dodavky 0.00 17 Ostainé 0.00% D.00
& Montaz 0.00 13 VRN z rozpodiu 0.00
7 ZRN(r. 1-6) I 19 749,59 | 12 DN (r. 8-11) I 13 VRN (r. 13.18) | D.00
20 HZS 0,00 |21 Kemgt &nnost 0,00 |22 Ostainé naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 SuderT, 12, 19-22 | 19 743,59
|Datum 3 podais Pelatka 240Pt 2000 %z 3849.92
|Objednavater
| Izs Cena s DPH (r. 23-24) 23 699,51
'E Pripocty a odpoéty
Dalum a podpia Palatka |
Zhotovitel |26 Dodavky objadnavatela 0.00
27 Kizava doio#ea 0,00
Détum a podpis Petiatka 28 Zvjnodnenie + - 0.00
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Ponukovy rozpoéet
Stavba - Zberny dvor Krakovany 2 etapa
Objekt: SO 07 Kamerovy systém

JKSO.
Eto:
Objednavatel’ Obec Krakovany, Nam.sv Mikulasa 406/4, Krakovany Spracoval
Zhotovitel: CS. s.r.0. Strojdrenska 5487, Tmava Datum:
FEl 5 Popts IIIJ Mrotstvo Cena Cane Goie
1 2 3 4 5 8 T
Montaine prace 19 745,550
M-22 Monta oznamovacich a signal zariadeni 16 064,540
0 i RABEL OPTILRY T4 SINGLENODE LY 37 000 0320 39 240
2 |7 RABEL DPTICKY 018 SINGIEWIDE L 290 200 1 360 307 400
] : 475 000 1220 573 500 |
i ZVAR OPTICK MERANY xS 25 000 0 200 0 200
5 (7 v K> 25 000 0530 15 750
517 ROAZOUA NASTENNA § TR TN B T xS 2 200 7" 290 '4_34
7 I o5 2200 1580 J'm
71" LUCHYT 2000 5010 10 920|
3 AL S T 500 77 580 77 50
ml WABEL LR 7] 54 ' 105 D00 23%0 295 250
1 id . T 7S fﬁm
7 THR 7 b - L 855 000 g 547 300 |
El 6 024 == 35 200 EE] 477 550
alr DINAC VAL VARRES YEL EN MUK ATNY s 20 000 259 300
H § EA VS TRAA ENVENA s T o 355 000 267 550
s JVBAVENIE DISPECINRT L] T 000 3 499 220
"= e T : v 27 200 300
TN NAHLDVA DAECHODRA Ef 5 000 Z I
) DRIV WA TEAL s ! 300 27 e
2 L g0 ' rube |- | \_TJ e A A AN A Ly 2 200 > "o
SRR SO0 400y 7% s 2 200 =
22 BNL PR S BA L& 2 200 S 50
3] e dieln I et 2 3 7 L¢3 2 D00 44 "40
24 JNLSTE S 2 J00 4 18
: b R T - > 0T 3 T
% ; VR SCHBANA A s 2 300 =150
5= L E R & T o %S 2 200 3 300
S Iy W = AL L3 t ICG Ll 2 W
CAMESA STOCNA 00, 0BT TO0M 1V 3 0
29 SPECIFIMAT A ¢ PRI DnE 3 > 308 500 s v Bix
1 NONZJLA =0 PN ANS F o0 =T e
E ADARTA SoAVE 00 el Ca > 06 s S0 -5
| = L e FE R Jaialisl g s > 300 0 2 gas
]_if NAD N T M, 31 AT T - 2300 ¥ 2K 2 &
3 e o F R IO W06 =) - F1F . F=_atmuay. 13 g 2 300 1 200 - 200
15 WS RTS8 SRS L& 2 200 50 54, *25 250
{ 36 PR CYY VATESRAL wS T 00 53 450 53 450
[F TIAR IOt TR WERANT L 35 200 F s 59 750
| 33 STRRANA T AR 3 25 300 T 808 'S J0F
EG m ODUCKEND KaDia 355 000 1,330 50
| 40 oolicks| kazaty 1,300 34,540 4 540
41 Ukoncenie viakien v opicke] nazate 10,000 1,880 '3 800
a2 Zvarania opt. kabia 25,000 14,440 361 300
a3 |2 @z - Terane zvary 25,000 11,770 294 250
44 3Z-0rZian ODUCKYCh Zvarow 25,000 14,200 355 300
as 12 Carihkacna merams Zvary 25.000 11,030 275 750
45 a3z - patch cord ophcky KS 2.000 8730 17 580
T |2 Meranie TLNKCNOSH OPUCKE] Tasy 3 LOmov RS 25,000 1,950 43750
48 |4 Moniaz nastenne] konzoly 5 UChylom pra opiky 2.000 22,900 45 380
40 [2 Mantaz-spona 2.000 5,880 11 380
" 50 12 nEaz L uchyt > 2,000 5,070 13 140
51 |2 |Napajaci kaosl pevne uiazsny 105.000 1,070 112 350
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IP.C Kod polodiy Popis INJ m‘ p&c::;ﬁ Cena cailkom
1 2 3 r 5 i 7
52 12.000 11,710 140 520
532 {3z - drziak chranicky 12,000 3,370 47 349
54 |2 1@z - kabiova 2,000 1,300 2 600
55 12 - Konzola na sioziar 2,000 41,280 52 520
55 |2 - SATNKE VIalEne prsiusensiva 2,000 57,510 115 220
57 DOjenia rorvadzaca % 2,000 58,300 116 600
58 |2 ‘%mﬁn S 2.000 18,700 39 400
53 |2 ~kamera olocha 2.000 53,790 137 580
B0 |2 - Konzoia SUpova 2.000 11,580 23 129
812 E krabica Scame 3 2,000 3170 73 340
a2 |Wonaz - kabiova prechodka 2.000 1,230 2 450
z &z - Socne] s 2,000 23.320 1 340
54 ~Drepal. oy 2,000, D.000 0 300
55 ~swich Nkronk 2,000 15,750 3" 500
66 |2 Ozvenia kamery CIalkovo oviadans; 2,000| 89,520 179 240
87 &N v DDDCke) kazele > 10,000 1.880 S 300
88 |2 Varame opiCAEnG Kabia 25,000 15.240 38° 200
53 - Zvarov 25,000 12.330 123 250
M-22 MONTAZ DINAMOVACICH A SIGNAL ZARIADEN]
M-45 MONTAZE ZEMNYCH PRAC 3535050
i K3DI0vE] YNy 35 Gm SiDK] 3 70 oM NBoke), ¥ L'
70 (460200151 ine lriedy 1 355.000 253 2 243 550
Eny 288yp nezap. Kablove; ryny bez zhuin. Zeminy, 35 om L‘
71 [480580153 iroks), 70 cm hibokei v zemine r 3 255,000 1680 ' 435 400
M45 MONTAZE ZEMNYCH PRAC
=glham 13 742,539



X : Maadstvn Cona
q K prvodky Pap's V] ol fadrotiod Cena celkom
1 2 ) 4 -} 4 7
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KRYCI LIST PONUKOVEHO ROZPOGTU

Nazov stavby Zherny dvor Krakovany 2 etapa JKSO
Nazow sbjakty 50 03 Vodovodna pripojka ECD
Mezsio Krakovany
o I DPH
Ovjednivatal (Obac Krakovany, Nam sv.Mikulita 40674, Krak
Projexiant STUDIO 51 0. Kodics
Zholovita! C3S. & 0., Suojamensks 5487, Tmava
Rozpofet &slo  Spracaval DAa
Merné a acelové jednotky
Pocal Naklady ' 1m ] Polkat Nakiady [t mj Polat Naklady (1 m
0 0,00 0 0.00 0,00
Rozpoctové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady 13 Doplinkové naklady C  Vedrajsie rozpoétové naklady
1 HSV  Dodavky 0,00 | 8 Praca nadias 0.00 |13 Zariad. staveniska 0.00% 0.00
2 Vantaz 0,00 | 3 Bar pevie; poui, D00 |14 MEmostay, opiava 0.00% 0.00
3 PSV  Dodévky 0,00 | 10 Kuwrna pamiatka 0.00 |15 Uzamna vplyvy 0.20% 0,00
4 Moniaz 0,00 |1 0.00 | 16 Prevadzkove vpiyvy 0.00% 0,00
5 "M Dodavky 0.00 17 Dstatné 0.00% 0,00
5 MontaZ 000 18 VRN z rozooftu 0,00
T ZRN (r. 1-8) 25 16923 |12 DN (r. 8-11) ] 13 VRN (. 13-18) | 0,00
20 HZS 0.00 |2t Kemal. &innost 0.00 |22 Dstatne nakiady 0,00
Projektant D  Celkové nakiady
!3‘.! Sutet 7 12 19-22 | 2515928
T e Skt [24 0Pt 2900 %z 503385
Objednavatel’
25 Cena s DPH (r. 23-24) 30 203,14
E Pripoéty a odpocty
Datum a podpis Paciatka
Zhotovitel’ 26 Dodavky objednavaiala 0,00
27 Kizava doloina 0.00
Datum a podpis Petiatka 28 Zvyhodnanie + - 000
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Ponukovy rozpoéet
Stavba : Zberny dvor Krakovany 2 etapa

Objekt: SONVMM. JKSO:
eCo
Objednavatel: Obec Krakovany. Nam sv Mikii4sa 406/4, Krakovany Spracoval
Zhotowital: CS, $.r.0,, Strojarenska 5487, Tmava Déatum:
| Mno2stvo Cena
Kbd poloiy Popis MJ ko jdnotkove Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7
HSY Prace a dodavky HSV 24173230
o mw-wm 250.000
1 Jp<_geodst Zameranie 3 e T 1.000] 250,000 250,000
] m 5031355
2 3201208 | Xy SO0-201 D 1000 m3 3 215,000 3,310 2023.150
mmuwﬂzaw;mmmxmmmz
000 mm zapa. | nezapazenych, s urownanim dna v hamine
3 132201209 jm3 215,000 0,390 191,350
Emleammﬁammihpmmwmuom ) LZ
4 151101101 floiné do 2 m 420,000 3,720 1 591,800
Odsranenia paZenia mjh prs podzemn vedenie, prioine
5 (1531101111 fhibkydo 2 m m2 420.000 2.040 358,300
‘odorovne pramissinenie ViROOkU PO spewnene; cESle 2
5 (1523071102 [Jnominy tr 1-4, do 100 m3 na vzolalenos? do 1000 m fl!J 215,000 3.330 823 450
7 87101101 MNaklaganie neulahnyteho vyopku 2 homin r.1-4 do 100 m3 L|3 215,000 6,390 1 418.850
B 171201202 [UloZemis sypaniny na ] ma 3 215.000 0.730 156.950
YD Sypaninou bez zhutnania jam, Sachiel, ryh, zarezow
9 [174207101  lalsbo okoko objektov do 100 m3 m3 135,000 1,430 199,300
mmm' SYDaNINOU Z vhodnyen Rormin 1 az 4 ber
10 175101101 Sypamny m3 B80.0200 15,330 212,300
38117717 W) | S—soomsoh Tuacy 1N =] > 0 e 2N B52.000
4 Vodorovne kondtrukcie 505,280
320 pod polrubie. stoky a drobne objekly, v otvarenom L‘J
12 [51572111  |wykope z kameniva drobného fatansho 0-4 mm 20,000 34,980 699,200
|
13 f;s:mws Dosky bloky. seckd 2 detdnu v olvorenom wykope & C2025 m3 | 1000 v10.280] 112,080
Rurowe vederis 10 457,450
i MONtaZ poirudia 2 rur §atnovych prinubovych tiakowyer v | | T 1
14 |352241121 aharsnom vykope. kanaii Sachie DN 80 15,000 15,110 241,850}
S50 %, =.a N LT ¥ 2GE - D
- L ¥l o T = 2 ] " Ty 2
g O R ) N 50.040
> TeAied X Gl = el e CA SR N, °5
¥ 5 3 ' . 3} 80,330
¥ § T ] y T x o . % "3 e ~
‘3 S . il ] 77.140
20806 VirTvad 3 ' F25C TN '3 3 300« dneoy
34 AL SO 22 180 3&321
LN o i 3 = e NN 3 X6 S 85 70,450
e IO 3 T & Fi * 9™ SO %
2 - LI . 4 bR . Dm
kLG 23TONOVACIE DM Ba 30 ZAVIDNYT svstuoo™ 0N
22 156+ 12 5072 - 2 ¢ 2°3 80,420
23 | 5520 3 ~SpOrma orriiba ore OE poiruba DN B30 2 %60 §7 050 84,100
4 [Ty FTer DN 50 voda 3 CangT = 1 00 152 73C 182.780
3550080050 " | Tearovka iahnova eduking CE2 DN 3050 DN 15 5
b 200 130U FCFDONOU ENOL Y sodl LE 2200 43 6340 97,260
Montaz polrubia z rir latinovych prirubovych Bakovych v
25 (852261121  |otvorenom vykope, Kandli fachte DN 100 ks 3.000 31,340 54,020
3510100080 [ Tearnvka @tnova T kus ON T00/80 PN 18 5 9p0udovoy
24 U] 3CREANO0U WSIVOU N3 vod A5 ! 000 95 670 99,670
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PL 2 Mrozstvo Cena .
I Kad pologky Popis " ceflom jednotikova Corn
1 2 3 4 5 6 T
21247 o0
23§05 PYC TVARO VKA ENPL 110 ks 2 000 36 770 73,540
Montaz potrubia z Hakovyeh nurok polystylenavyeh
29 [BT1161121  |vonkajSiens priemary 32 mm m 58,000 0.130 B8.340
NOPE rura PE 100 3212 3/100m BN T3 [S0RTT) ore Tarovs
20 | 2380013130 | mavod mne; wdy m 68 200 1150 80290
Montaz potrubia z Hakowvych rurok polyetyiénovych
31 |871241121  |vonkajsisho priemeru 90 mm m 105,000 1.060 111.300
NDPE rura PE 130 90v8 2100m PNTE 'SOR1T o
12 |2350013180 |takovy mrvod pitne; vody m 195 200 3 440 886,200
13 |23R24529°0 |Roero Eloht E3E] R Y 200 25 350 950
Monta vodovodng) armatury na DOLLD) ventl Niavny pre
34 [891183111  [oripojky DN 25 ks 3,200 557 18,710
Vodomema zosfava DN -1 orpofiows 50 Feuberim
15 | 15089 DNt 3 SPAMOU KiBpROu ks ' D00 4 260 94 080
Sooovace omstnediy odarenskych areahey 50 00k 3
36 {11391 34715 I memedy D 12.25 s 2 200 14 a3 28,080
taZ vodovodne] armatury na potnuby, poSUvat v Sachte s
37 891211221 ym kolieskom DN 50 2.000 10.220 20 440
32 J -e.g F] ks 2 X0 12 310 243,520
39 3 s 2200 el ] 15,420
taz vodovodneho kompenzaiora upchavkowveno 3
40 b91214'!21 veho alebo montadne) viozky DN 50 1.000 9.000 9,000
¢ J3970 13 @ kand ks ' 200 255 250 255,260
a2 530 s 1,000 2,350 9,350
¥} ] ] L5 I LEER] 183.310
[Monz:az vodovodnéne posivaia s osadenim Zemne| supravy
44 [8912411%Y  |(bar pokiopov) DN 30 2.000 18.730 37,450
T8 WOrva TeSADOsRd S0 B0 30 90 = DN ST
45 | IS06E X ; G § 4D 33 B 107,880
VT L T Tt o 2 00 — o 177,170
$T ST ET TS 00 Yo T2 o R N 00 0e TS < 00 292 1% 282330
Montaz vodovodne] armatury na potrubi, nydrant fdodzemny
48 247111 |(bsz osadenia pokiopou) DN 80 ns 1,000 10.080 ?0.09:!1
37 [0 7=TY I Y o, e, s i A . * 2 t 488 73X 14380 730
L US@ine prace na rurovom veoen. laxowe SHUSKYy
50 1352241111  |vodovodneho polrubia DN 2o 30 ™ 173.000 0.570 38,510
| [Prapiach a cezniecia vodovodneho potubia DN oF 50 35
51 aszzratn |25 m 173,000 0.500 103,800
Zabezpecane Koncov vOBOVCCNEND DOITUDIS Dri AaNDwyEh
52 {ssm?zi 11 lskiskach ON g0 300 s 2000] 134130 778,780,
33 301003 nad §do 9t ks 1.000 118,530 113,530
TR b « TTeng SEEP T L0y & . txe 7T S0 2 532,500
E‘J’Emﬁs Osacenie PORIOPy 130NOVEND Ny Graniovenc s 3.000 36890 110,670
35 [ 2229750 [Havte aoane ey SRy Nerarves 5 * 00 817 89.370
[ e TR ) 5 11.500|
tadulita na vedovodnych 3 kanaiizatnysn radoch
K3 1,000 8 5280
mmm 173,000 _15_59 224,900
VOGOWGINENG polrubia SWelou wystraZnou ooy [ 173,000 0.730 128,200
Presun hindl H5V 3 514,570
Prasun hmét pre rurove vedenie hibene z rur z plast., hmot
61 alebo skiclamin. v otvorenom vykope i 142,474 25,370 35”5.73!
PSV 996.050
T22 Zdravotechnika - vnitorny vodovod 395,050
Montaz vocomenu pre vodu do 30°C prirubovenn L
B2 (722282151 skrnutkoveno vartixdinano DN 50 5 1.000 39,730 39,730
51 | WhenStrmam | Uodomar Sensus Ve sirsam DRNED s ' 000 313010 913.010
Monfaz vodomarny Zawit. [ednovIDKoveho SUCHoDEZNens &
B4 |7T22263415 [3/4 (2 m3.n-1) ks 1.000 10,520 10,620
AW1Z2709208
a3 (2 Sytovy vodome: n 25 mihod vorkas 334 130 mm ks ! 000 23213 23.210
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P Mno2sivo Cena
g Kéd polotky Popis MY caom jednotkova
1 2 3 4 5 6
56 SOO0E ™D ipogka i ‘4. par [13 2000 4 140
LB? 1998722101 Prasun hmét pre vnutomy vodovod v objektoch vydky doBm |t 0.010 20,270

Cathom
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KRYCI LIST PONUKOVEHO ROZPOCTU
Nazov stavby y dvor Krakovany 2 etapa JKSO '
Nazow abjaktu S0 09 Arpalova kanalizicia a 2umpa ESo
Miesto ahovany
o & DPH
Onjednavatel Obec Krakovany, Nam. sv Mikulida 406/4, Krakovany
Projektant ISTUDIO s.ro., Kofica
Zhotovile! CS. 323, Stoidmnsks 5437, Tmave
Rozpolst Sisls  Spracoval DAa
Merné a uéelové jednotky
Podat Nakiagy 1 m . Pagat Naklagy /1 m Paat Nakdady /1 m ]
0,00 0 0.00 0.00
Rozpoétové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B  Dopinkové naklady C  Vedrajéie rozpottove naklady
1 HSV  Dogdavky D.00 | 8 Prica nadtas 0,00 |13 Za-ad. staveniska 0,00% 0.00
2 Monta2 D.0D | 9 3az pavns) pod! 0,02 | 14 Mimostav, daprava D.00% D,00
3 PSSV Dodavky 0.00 | 10 Kulkirma pamatka 0.00 {15 Liremnsé vplyvy 0.00% Q.00
4 Monta? 0.00 11 0,00 | 18 Pravadzkave vplyvy 0.30% 0.00
§ "' Dodavky 0,00 17 Ostatng 0.20% 0.00
8 Montaé 0.00 13 VRN £ rozpodiu 0.00
7 ZRN (e 1-5) 1316817 |12 DN (r. B-11) l 13 VRN (r, 13-18) | 0.00
20 HZ3 0,00 |21 Kemp! Zinnose 0.00 |22 Ostaina nakiady 0.00
Projektant D Celkove naklady
23 Sifat7.12,19-22 1316817
Datwm 3 podpis Patatia S0 AN 263363
Objednavatel’
25 Cena s DPH (r. 23-24) 15 801,80
E Pripoéty a odpotty
Didtum a podpes Padalka
Zhotovite! 25 Dodavky objadnivatels 0,00
27 Kizava doiota 0,00
Détum 3 podgais Pediatka 28 Zwyhodnenie + - 0,00
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Ponukovy rozpocet
Stavba : Zberny dvor Krakovany 2 etapa
Objekt: SO 09 Aredlova kanalizicia a fumpa

JKSO
ECO:
Objednavale!. Obec Krakovany, Ném. sv.Mikuldsa 406/4, Krakovany Spracoval:
Zhotovita: CS, s.r.o., Stojarenska 5487, Tmava Detum:
& Kisd poloZky Fopls Iw celkom ednotova Cana celkom
1 2 3 4 5 8 "
HSV Prace a dodavky HSV 13188170
ot Zameranie stavby - opravnenym geodetom 250,000
| 1 Jpc_geodet zameranie a zakrasienie | =0 1,000 250,000f 250.000]
1 Zemné prace 3092140
2 |131201101  |Vykop nezapadenej jamy v homine 3, do 100 m3 mJ 72,600 8,400 882,440
Hibenie nezapazenych jam 3 zarezov Pripiatok 23 lepvos?
3 |1312011!19 hominy 3 72,500 0,590 54,510
4 |132201201 Vykop ryhy Sirky 500-2000mm hom 3 do 100m3 Im3 38,800 17,600 679380
Pripialok K cenam za lapivos? pe hibeni jh §. nad 500 do 2
000 mm zapak | nezapafanych, s urovnanim dna v Tomine
5 1132201208 |3 jm3 38,500 Q.340 32.420
Vodorowné pramiesinenis wiopku DO spevnanss cesie z
6 |152307102  fhorminy ir.1-4, do 100 m3 na vadialenos? do 1000 m m3 111,200 3,830 425.900
T NETI01 [Nakiadanie neulshnutaho wwiopku z homin r.1-4 do 100 m3 jm3 11200 6.5890 732.810
8 praoz202 UloZenie sypaniny na skiadky nad 100 do 1000 m3 m3 111,200 0.730 81,180
g 74201101 Pewmmmmmoms jm3 22,400 1430 33,150
polrutia sypaninou z vhodnych homin * a8 4 ber
10 [175011N Sypaniny md 12,200 15330 187,030
SITTTYE | Sracomson veoy 215 Y, =1 142 173240
4 Vodorowné kondtrukcie T84, 580
L82%) pod potrubie. stoky a drobné objekly, v otvoranom | |
12 M3I5T2NL lwykope z kameniva drabneho Fasandna -4 mm im3 3,500 34,360 257 180
Oﬂderiemah‘aoMuMMawﬂ:. wysky
13 [452112111  [do 100 mm 3.000 0.000 0.000
A0 W | Fmiagnii 1TINOe -G TR ey i <3 10 17 5a0 130.620
15 |452311146  [Dosky, bioky. sedia z beldnu v obvorenom wykopae ir C 20025 jm3 3,000 112270 3385310
B Rurove vedanie 7 217,230
L Montaz potrubla 2 kanalizadnych rur z vrdano PVC tesn
15 |8T1273121 OVYm KriZkom v ski. do 20% DN 110 Im 7.000 0,500 3.500
PTG 0N (4 g pacnm ey O, HhS 3 vt i ) T 00 e | 2 35.100
Montaz potrubia z kanalizaénych nir 2 twidého PVC teen
18 871313123  |gumovym krikom v skl do 20% DN 180 im 33,000 2,770 29.250
'3 |75 10000 | Rk saradaing Yava : 0T 60 ] P 5000 - 3 200 323573 182 550
3G 2P | anaizaing vy T e ; vdo *Fly T30 Cmwn Ja: e 2 3 128,550
Monta2 varovky na potrudi 2 nir 2 twiddde PVC lesirenyids
21 [877313121  |gumowvym knikom, odbosna DN 150 ks 3.000 3,340 10.020
22 |2950003212  |PVC adbodtsa 50 150:45° Miadhy aINBRTRCNy Systam L] 1200 T 650 22,950
Montaz tvarovky na potrubi 2 nir z tvrdého PVC tesn
23 877313123 [gumovym kriuzkom, jsanoosa DN 133 mm ks 5.000 2.530 12,950
24 | 2350003000 | PVC soleno 150745 -piadiy <anaizacny system ~5 5 00 3230 15,150
|Monta2 vodovodnej armatiry na potrubi, koncova kizoka
25 |831285111 (Zabia) hrdlova DN 100 ks 1.000 12,910 12.910
26 |4228451534 |Kiapmovy uzdver Fabia kiapka® DN 100 na vodu ks 1 000 128.720 128,720
27 |892311000 lSkﬁn&ka tesnosti kanalizacie D 150 m 45.000 1.510 87,950
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P.L Mnotsivo Cena c
‘ Kad polotky Popls . calkom jednotkova
1 2 3 4 5 B8 7
Osadenie akumulaéne) nadrie Zsiezobetdnove), hmotnost f
28 101111 [do 4t %3 2,000 60.410 120,820
29 13922415030 |Akumuiadng nacdr AN 8 baidnovs s 2000fF 2125250 4 210,120
30 (894170032 {1000 mm ks 1.000 3,320 3.320
Filtradno-usadzavacia $achta EDNGOD s pOkIDDOM DEmer
31 | 5624505050 |ON4OG H=1000mm L 1 00g 255 420 255,420
| Zriadenle kanalizadneho vpusty Uiéného 2 belonovych
32 1M fyp UV-50, UVB-50 4.000 56.930 227,720
Likéng voust 3mo 5 odkabdfom » = 1200 3 Morrymm oo
33 |59224424 10 |ON200 u5 4 200 75 20 302880
34 |5522442400 | Skrugd strmana pre UV b = 590 s 4 200 13 "% 134 300
35 [3922442420 | Viokowa mwmis S00xS00mm Tr DAOORN Roona ks 4 X0 139 200 558,800
Kalovy 405 ore ubinu voust vysoky PE.HD A=800mm DN
36 | 927840040 450 = 4 200 25 42 101,680
(Osademe pokiopu liatinovens 3 oceloveno watane ramy
37 101111 |hmotn. do 50 kg ks 3.000 8.140 24 420
Pokiop kanazadny sompiet okrubly BEGL ber
18 |pBEGUs vEiEG ey D400 45 2 00 258 300 517,300
39 |3030275 —ahnowy goang D400 5 wesaopeRon e, =3 TS < ' 208 35 4% B5.530
Orientadna tabufka na vodovodnych a kanalizatnych radocn
40 712111 |na murive - 2,000 8,250 12,500
41 [896721132 |Oznatenie kanaizatného potrubia hnedou vyatatnon Bioy 1o 45,000 0.750 35,100
9 Presun hmat HSV 1844 210
Prasun nmat pr2 nurove vedenis hidené z rr z plast., hmat
42 [998275101  |aiabo skiniamin v olvorsnom VD08 3 83,802 28,380 138210
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