ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
€. 01/02/2019

uzavretd podlia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika & 513/1191 Zb, v zn. nesk, predp. (dalej len ,,Obchodny zdkonnik*)

1.1.

1.2

2.1.

22

2:3;

33

34

medzi tymito zmluvnymi stranami:
(d'alej len ,zmluva*)

L
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel: Obec Krakovany, Ndmestie sv. Mikulasa 406/4, 92202 Krakovany
1CO: 00312681
DIC: 2020530908
Statutdrny zastupca: PhDr. Frantisek Klinovsky, starosta obce Krakovany

Zhotovitel’; SPECIAL service s.r.o., Pekarska 14,917 01 Tmava
1CO: 45 333 751
IC DPH: SK202 311 9945
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., pobocka Trnava
Cislo Gétu: 2025882577 /1100
Statutarny zastupca: Ing. Silvia Polakoviova - konatel' spolo¢nosti

Il
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je realizicia diela , RekonStrukcia poziamej zbrojnice Krakovany, Katastralne azemie
Krakovany, parcela ¢islo: C KN 244/] a 293/1* na ziklade projektovej dokumentacie ktorl spracoval p.
Ing. Arch. Peter Tracik (dalej len ..PD*), podl'a podmienok stanovenych prislusnym stavebnym dradom. na
ziklade stavebného povolenia ,Rekonstrukcia poziamej zbrojnice Krakovany*.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo na svoje naklady a nebezpetenstvo a odovzdat' ho objednavatelovi
v termine dohodnutom v zmluve. Viastnikom zhotovovanej veci je objednavatel, ked'ze zhotovitel' bude
zhotovoval' dielo na pozemkoch vo vlastictve objednavatela, pricom objednavatel' je povinny
zhotovitel'ovi tieto pozemky spristupnit’ a poskytniat mu potrebni sucinnost.

Zhotovitel sa zavazuje plnit’ svoj zavizok samostatne a nie je pri urteni sposobu vykonania diela viazany
pokynmi objednavatela, okrem tych, ktoré sa pisomne zaviazal plnit. Zhotovitel méze poverit’ vykonanim
diela iné osoby. ma viak zodpovednost’ ako by dielo vvkonal sam,

Objednivatel' sa zavdzuje, 7e riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti
cenu.

1.
CAS PLNENIA

. Zhotovitel' sa zavazuje, Ze dielo vykond v termine najneskér do 31.12.2019,
. Ak zhotovitel' vykona dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast pred dohodnutym terminom, objednavatel’ sa

zavazuje. Ze toto dielo prevezme aj pred dohodnutym terminom pinenia v zmysle tejto zmluvy a zaplati
zafh dohodnuti cenu,

Termin odovzdania diela sa predlzuje v pripade nepriaznivych poveternostnych podmienok o dobu, pocas
ktorej sa prace nemohli realizovat’ z tohto dévodu, o tomto viak musi byt vykonany zapis v stavebnom
denniku s odévodnenim oddialenia dokonéenia diela, pricom zdpis musi obsahovar vyslovny pisomny
sthlas objednavatel'a.

Dielo sa povazuje za zrealizované jeho riadnym dokonéenim a odovzdanim objednavatelovi bez vad a
nedorobkov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi riadne
vykonané dielo bez vad a nedorobkov v termine uvedenom v tomto lanku zmluvy. o dom spisu zmluvné
strany po vykonani obhliadky protokol. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel moZe prevziat' dielo aj
s drobnymi vadami a nedorobkami, kioré nebrania bezpecnej prevadzke diela, pricom ich supis bude
uvedeny v preberacom protokole spolu so spdsobom a lehotami na ich odstriinenie, po ich odstréneni bude
spisany opit protokol o odovzdani diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak objednavatel’ odmietne dielo
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4.1.

prevzial, vprotokole uvedi zmluvné strany svoje stanoviskd so zdévodnenim anovym lerminom
odovzdania diela.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny odovzdat’ objednavatelovi nasledovné dokumenty: certifikaty od
pouzitych materidlov, revizne spravy a doklad o likvidécii odpadov kiorych sipis bude taktiez uvedeny
v preberacom protokole,

Iv.
CENA

Zmluvné strany sa dohodli. ze vietky veei potrebné na vykonanie diela Je povinny obstarat’ zhotovitel,
pri¢om kupna cena tychto veci je zahmuta v cene za vykonanie diela.

Cena za dielo je na ziklade dohody zmluvnych strin stanovena podla zaviizného a dplného rozpoéiu
zhotovitel'a zo dia 21.12.2018, kiory je neoddelite'nou prilohou &, | zmluvy a z ktorého vyplyva potreba
¢innosti a veci na vykonanie diela. V pripade, ak sa potas vykonavanie diela objavi potreba ¢innosti a veci
nezahrutych do tohto rozpoétu, zmluyné strany sa dohodli, Ze tieto Sinnosti - prace. sluzby alebo vykony.
ktoré nie si Dielom, ale ich uskutoénenie je nutné alebo vhodné k dokonéeniu alebo riadnemu uZivaniu
Diela alebo o ich uskuto¢nenie poziada Objednavaterl (dalej len ,.Viac price™) a Zhotovitel' ma opravnenie
takyto druh Viac pric vykonavat' a vykonavanie takychto Viac pric je moZné po Zhotovitelovi rozumne
pozadovat'. Na Viac prace sa vztahuju vietky ustanovenia tejto Zmluvy, kioré sa tykaji Diela. pokial nie je
stanovené inak. Pre vylacenie pochybnosti sa stanovi, Ze préce, sluzby alebo vykony, ktorych potreba
vznikla v dosledku skutoénosti, za kioré zodpoveda Zhotovitel, nie su povaZované za Viac prace.
Zhotovitel' je opravneny vykonal Viac price a? po pisomnom odsihlaseni ich rozsahu zo strany
Objednavatel'a a po dosiahnuti dohody o cene za Viac prace a odsthlaseni zmeny terminov na vykonanie
dicla z dovodu vykonania Viac pric vo forme dodatku k tejto zmluve, inak nie je Objednavatel’ povinny
uhradif’ ZhotoviteTovi cenu takto vykonanych Viac prac a Zhotovitel' nie je povinny tieto prace vykonat'
Za dohodu o cene Viac pric sa povaZuje aj akcepticia Cenovej ponuky formou zapisu Objednavatela v
stavebnom denniku po predlozeni Cenovej ponuky. Do piatich (5) pracovnych dni odo dia VVZVY
Objednavatela, je Zhotovitel' povinny s Objednavatelom uzatvorit dodatok k tejto Zmluve, v ktorom bude
dohodnuty rozsah Viac préc a ich cena.

4.3. Cena za dielo je stanovend dohodou zmluvnych stran ako pevna a nemenna. a to nasledovne:

44

4.6

il

2l

b )

5.4.

b1k

- cenabez DPH 32 903.21 € (slovom:tridsatdvatisicdevit'stotri eur 21 centov)

- DPH20% 6 580,64 €

- cenas DPH 3948385 €.
Zhotovitel je opravneny aétovat vzdy prislusni sadzbu DPH v zmysle platnych pravaych predpisov.
Objednavatel sa zavizuje, Ze zaplati zhotovitelovi na ziklade jeho vyidtovania za véas a riadne vykonané
dielo cenu dohodnuti po vykonani obhliadky diela, a to za podmienok uvedenych v Clanku V. zmluvy,

. PrinedokonCeni diela ma zhotovitel' narok na cenu znizeni o to, ¢o uetril tym, 7e nevykonal dielo v plnom

rozsahu, V pripade dohody zmluvnych strén o zmene rozsahu diela, o jeho obmedzeni alebo rozsireni sa
zmluvné strany zaviizuju v pisomnom dodatku zmluvy dohodnit aj dosledky na vysku ceny.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e naklady za clektricka energiu spotrebovanii pri realizdcii diela zndsa v plnej
vyike objednavatel’.

V.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel' bude fakturovat' dokonéené prace po ukonéeni a odovzdani diela objednévatelovi. Prace musia
byt' odsiihlasené objednavatel'om pisomne, o ¢om sa vyhotovi zdznam v stavebnom denniku alebo osobitny
protokol.

Faktura musi obsahovat’ povinné naleZitosti, ktorej prilohou musi byt zaroven aj popis fakturovangch
a objednévatel'om pisomne odsihlasenych pric.

Ak faktura nebude obsahovat' pozadované tdaje. je objednavatel opravneny ju vratit' v lehote splatmosti na
doplnenie zhotovitelovi a nova splatnost’ za¢ina plynit od doru¢enia novej fakury.

Splatnost’ faktiry je 14 dni od dorucenia.

Objednavatel mdZe zhotoviteTovi na zaklade jeho Ziadosti poskvitnut zilohu na realizaciu predmetu
zmluvy a zhotovitel' o tito znizi sumu na thradu v d'alsej faktare.
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6.1

6.3

6.4,

6.5.

e 8t

7

8.1

8.2

8.3

84

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za 1o, Ze dielo bude vykonané riadne. v silade so zmluvou a potas zdruénej doby
bude mat' vlastnosti dohodnuté v zmluve, inak obvyklé vlastnosti a ze bude sposobily na pouzitie na
dohodnuty. inak obvykly el aZe si zachova dohodnuté, inak obvyklé vlastmosti. Taktiez zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v éase jeho odovzdania, ak viak nebezpetenstvo Skody na zhotovenej
veci prechadza na objednivatela neskér, je rozhodujici ¢as tohto prechodu. Za vady diela, na ktoré sa
vzt'ahuje zaruka za akost', zodpoveda zhotovitel' v rozsahu dohodnutej zaruky. Za vady. ktoré sa prejavili
po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' len viedy. ak boli spésobené porusenim jeho zmluvnych
pOVINNosti,

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené objednavatel'om. Zhotovitel nezodpoveda za
vady diela, ak ticto vady spdsobilo pouzitie veci odovzdanych mu na spracovanie objednavatel'om v
pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistil
alebo na ne objednavatela upozomil a objednivatel na ich pouziti pisomne trval. Zhotovitel' takisto
nezodpoveda za vady sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objedndvatefom. ak
zhotovitel' na nevhodnost' tychto pokynov upozomil a objednavatel’ na ich dodrZani pisomne trval alebo ak
zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistir',

Zarulna doba diela je 36 kalendamych mesiacov a zadina plynit od odovzdania riadne vykonaného diela
objedndvatel'ovi bez vad a nedorobkov, o ¢om zmluvné strany spisu protokol. Podas ziaruénej doby ma
objednavatel’ pravo poZadovat a zhotovitel povinnost' bezodplatne odstranit vady diela.

Objednavatel ma povinnost’ oznamit' pisomne zhotovitel'ovi vady diela bez zbytoéného odkladu po tom, éo
ich zisti.

V pripade, ak objednavatel nevytkol zhotovitelovi zjavné vady a nedorobky pri odovzdavani diela, zanika
Jeho pravo na uplatnenie nirokov zo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky diela u zhotovitel'a, nie viak
za ostané vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri prevzati diela ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

VIIL
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel' ncodovzda dielo objednavatelovi riadne a véas, t. j. bez vad a nedorobkov, je povinny
zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo viske 0.01 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy tyzden
omeskania az do spinenia zmluvnej povinnosti. Objednavatel’ ma pravo tento svoj nirok zapoditat' oproti
vyuétovaniu zhotovitela.

Ak zhotovitel' nezaéne s odstranovanim vad v ¢ase do 15 dni od ich oznamenia (vytknutia) zhotovitelovi, je
zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavateTovi zmluvni pokutu vo vyske 0,01 % z celkovej ceny diela za
kazdy dei omeskania. Zhotovitel' je povinny odstranit’ vadu v primeranom &ase. najneskor viak do 30
kalendarnych dni (pokial' sa pisomne zmluvné strany nedohodni inak vzhladom na zévaznost vady),
v opa¢nom pripade mi objednavatel’ pravo na zmluvni pokutu uvedend v tomto bode zmluvy.

V1L
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel' je povinny zabezpetit si na vlasiné naklady a zodpovednost vietky potrebné rozhodnutia
prisluinych organov na zhotovenie diela. na ziklade pisomného splnomocnenia objednavatel'a, ktoré bolo
zhotovitelovi odovzdané este pred realiziciou predmetu zmluvy a uzavretim zmluvy.

Zhotovitel' prebera na seba vietku zodpovednost’ spojenii s realizaciou diela aj pred diom podpisu tejto
zmluvy, kde konal na zaklade splnomocnenia objednavatefa v sivislosti s realizaciou diela.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' na vlastné naklady a zodpovednost dielo potas celej doby vykonavania
az do jeho odovzdania objednavatelovi proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znisa nebezpecenstvo skody
na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela bez vad a nedorobkov objednavatelovi.
Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky vstupy na stavenisko musia byt zabezpecené pocas celej
doby vykondvania diela tak, aby neprislo k ohrozeniu tretich osob. Zo staveniska je zhotovitel povinny
vyliéit' nadmemné zataZovanie Zivomého prostredia (napr. hlukom, pragnosfou, ...). ako aj vyéistit
z pozemkov tvoriacich miesto realizdcie stavby tzv. naletové rastliny a nezachranitel'né ovocné stromy. V
pripade zneCistenia verejnej komunikécie ¢i priestranstva je povinny zabezpecit' ich okamzité vyéistenie,
zabezpecit odvoz vietkého odpadu, a 10 na viastné naklady.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych oséb v priestore
staveniska a ochrannej zone staveniska na verejnom priestransive, vykond také bezpenostné opatrenia. aby
nedoslo k ohrozeniu 0sb v okoli staveniska na verejnom priestranstve,
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8.5

8.6

8.7

88

8.9

9.1.

9.3,

94.
9.6.

Zabezpetil' vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odbomné
prace musia byt' vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori majui prislusni
kvalifikiciu na vykonanie tychto pric a si odborne zaskoleni na &pecializované price. Zhotovitel je
povinny vietkych pracovnikov stavby oboznimit a zaskolif' z predpisov BOZP a ich dodrZiavania pocas
vystavhy.

Zhotovitel' je povinny upozomnit objednivatela bez zbytoéného odkladu na nevhodni povahu veci
prevzatych od neho alebo pokynov danych mu objednavatelom na vykonanie diela, ak zhotovitel' mohol
tito nevhodnost’ zistit' pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekazaji v
riadnom vykondvani diela, je zhotovitel' povinny jeho vykondvanie v nevyhnutmom rozsahu prerusit’ do
doby vymeny veci alebo zmeny pokynov objednavatela alebo pisomného oznamenia, ze objednavatel trva
na vykonavani diela s pouzitim odovzdanych veci a danych pokynov. O dobu. po ktori bolo poirebné
vykonavanie diela prerusit, sa predlZzuje lehota uréeni na jeho dokoncenie, pricom Ziadna zo zmluvnych
stran nema narok na thradu nékladov spojenych s takymto prerusenim vykonavania diela. Zhotoviter, ktory
si splnil povinnost’ upozomif' na nevhodnost’ veci a pokynov. nezodpovedi za nemoznost’ dokondenia diela
alebo za vady dokonceného diela spdsobené nevhodnymi vecami alebo pokynmi, ak objednavatel' na ich
pouziti pri vykonavani diela pisomne trval. Zhotovitel, ktory si nesplnil povinnost’ upozornit' na
nevhodnost’ veci a pokynov, zodpovedai za vady diela spdsobené pouzitim nevhodnych veci odovzdanych
objednivatel'om alebo pokynov danych mu objednavatefom.

Ak to bude potrebné, zhotovitel je povinny bezodplatne vypracovat’ projekt skutoéného vyhotovenia stavby
— diela a odovzdat’ ho objednavatelovi spolu s predmetom zmluvy, v opaénom pripade nie je objednavatel
povinny prevziat' vykonané dielo.

Ak zhotovitel' zisti pri vykonavani diela skryvté prekazky, ktoré znemozfujii vykonanie diela dohodnutym
sposobom, je zhotovitel' povinny oznamit’ 1o bez zbytoéného odkladu objednavateTovi a navrhniat mu
zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je zhotovitel opravneny vykonavanie diela prerusit. Ak
sa zmluvné strany v lehote 20 kalendarnych dni, pripadne inej pisomne dohodnutej primeranej lehote
nedohodnu na zmene zmluvy. méze ktorikolvek zo zmluvnych stran od zmluvy odstipit. Ak zhotovitel
neporusil svoju povinnost' zistif' pred zacatim vykongvania diela takéto prekaZky, nemé Ziadna zo stran
narok na nahradu skody. zhotovitel ma v8ak narok na cenu za ¢ast' diela. ktoré bolo vykonané do doby, ne?
prekazky mohol odhalif pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel' je povinny viest' odo diia zacatia vykondvania prac na diele stavebny dennik. do ktorého bude
zapisoval' vietky skutoCnosti délezité pre plnenie zmluvy, najmi priebeh prac, pricom objednavatel je
opravneny do tohto dennika nahliadat’ a robit’ do neho zapisy t¥kajlice sa jeho pokynov a namietok ohladne
vykondvania diela. Stavebny dennik musi byt’ v priebehu pracovného ¢asu na stavbe trvale pristupny, a to
az do riadneho ukonéenia diela.

X.
OSTATNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Objednavatel' je opravneny vykonat' kontrolu diela u zhotovitel'a kedykofvek podla jeho vlastného
uvéZenia atiez na kontrolnych dioch uréenych zhotovitelom po ich predchadzajicej vzajomnej dohode.
Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je oprivneny
doZzadovat' sa, aby zhotovitel' odstranil vzniknuté vady a dielo vykonaval riadnym sposobom. Ak 1ak
zhotovitel' neurobi ani v poskytnutej primeranej lehote a postup zhotovitela by viedol nepochybne k
podstatnému poruseniu zmluvy (§ 345 Obchodného zdkonnika), je objednivatel' opravneny od zmluvy
odstupit’. Odstipenim zmluva zanika, ked' prejav vole objednavatela odstipif od zmluvy je doruceny
zhotovitel'ovi, ¢im zanikajd vietky prava a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy, to sa netyka ustanoveni
zmluvy. ktoré maji podla prejavenej vole zmluvnych stran alebo vzhladom na svoju povahu trvat’ aj po
zaniku zmluvy. ani naroku na nahradu Skody.

. Utastnici zmluvného vztahu sa zavazuju, Ze obchodné atechnické informécie, ktoré im boli zverené,

nespristupnia tretim osobam, bez pisomného sihlasu druhej zmluvnej strany alebo tieto informécie
nepouziju pre iné ucely. nez si dohodnuté v zmluve.

Zmluva je uzavreta jej podpisanim oboma zmluvnymi stranami. Menit' alebo dopifar obsah zmluvy je
mozné len vo forme pisomnych dodatkov, ktoré budi plamné, ak budi potvrdené a podpisané obidvoma
zmluvnymi stranami.

Ak sa vyskytni otazky neriesené zmluvou, pouziji sa primerane ustanovenia Obchodného zakonnika.
Zmluvné stany sa dohodli, Ze v pripade. ak si niektora zmluvna strana neprevezme pisomnost zaslanii na
adresu uvedeni v zahlavi zmluvy alebo imi dodatoéne pisomne oznament a druhou zmluvnou stranou
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potvrdent adresu na dorucovanie, pisomnost’ sa povaZuje za dorudent na siedmy kalendamy def odo dia,
ked' bola preukazateI'ne druhej zmluvnej strane odoslana (tzv. zmluvna fikcia dorutenia).

9.7. Tato zmluva je vypracovana vdvoch exempliroch. zktorych jeden je pre zhotovitela ajeden pre
objednavatela.

9.8 Ucastnici si zmluvu preéitali a vyhlasuji, Ze ich zmluvna volnost' nie Je obmedzena, Z¢ zmluvu uzatvorili
vazne. slobodne, s jej obsahom sa oboznamili a porozumeli mu a na znak suhlasu Ju vlastnoruéne

podpisuji.

V Trave, dia STJ-D{(}

Objednivatel’;

PhDr. Frantigek Klinovsky
starosta obce

Zhotovitel™;

Ing. Silvia Polgkovicova
konatel' SPECIAL service s.r.o.

Prilohy:
- projektova dokumentacia spracovana: p. Ing. Arch. Peter Tracik zo 08/2017 (samostatnd)
- & | —rozpocet zhotovitel'a zo dia 21.12.2018 (neoddelitelna)
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ROZPOCET

Stavba: Hasiéska zbrojnica, Krakovany
Objekt: SO 01 Pristavba hasiéskej zbrojnice

Objednavatel:
Zhotovitel Spracaval
Miesto: Datum: 21.12. 2018
¢.| Kod polozky Popis M M;‘;f::;“ . dﬁ:l‘:’wa Cena celikom -
HSV Prace a dodavky HSV 15 243,450 7,072
1 Zemné prace 541,185 0,000
Vykop zarezov alebo nezapazene] jamy v homine 3, do 100
1 (131201101 m3 m3 6,125 0,996 61,226 0,000
Hibenie nezapaZenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
2 1131201109 hominy 3 m3 6,125 0.813 4,980 0,000
3 1322001101 Vykaop ryhy do &irky 600 mm v hom.3 do 100 m3 m3 9,010 27.454 247,361 0.000
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600 mm
4 |132201109 zapazenych | nezapaZenych s urovnanim dna v homine 3 |m3 9,010 7.778 70.062 0,000
5 |162601102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 5000 m m3 15135 4,700 71,135 0,000
171201201 UloZenie sypaniny na skiadky do 100 m3 m3 15,135 0,710 10.746 0,000
Poplalok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
7 1171208002 ostatne m3 15.135 5,000 75,675 0,000
2 Zakladanie 1733,694 0,000
Zhutnenie podioZia z rastie] horniny 1 a2 4 pod nasypy, z
8 |215801101 hormina stdrinych do 92 % PS a nestdrinych m2 30,625 0,208 B.370 0,000
g [2715T1111 Vankuse zhutnené pod zéklady zo Strkopiesku m3 1,126 35,300( 39.758] 0.000
Betdn zakladovych dosiek, Zelezovy (bez vystuze), tr C
10 |273321311 20125 m3 3.858 90,375 348.757 0,000
VystuZ zakladovych dosiek zo zvar. sieti KAR| 150/150/8
11 |273362021 mm t 0,387 1323,400 512,156 0,000
12 1274313611 |Beton zékladovych pasov. prosty tr.C 16/20 m3 9,280 89,079 826,653 0,000
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 1898,870 7,072
|Murivo nosné (m3) z tvarnic YTONG Univerzal hr. 250 mm
13 |311272511 P3-450 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x509) m3 1,967 157,440 309,684 1.274
Murive nosné (m3) z tvamic YTONG Standard hr. 300 mm
14 |311273116 P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x248x599) m3 9,078] 158,269 1 589,186 5.798
4 Vodorovné konstrukcie 599,788 0,000
15 |417321414 !Betén. stuzujlcich pasov a vencov Zelezovy tr. C 20/25 m3 1.488[ 106.885 159,045 0,000
Debnenie nosnikov, stu2ujicich pasov a vencov vratane
16 |417351115 vzpier zhotovenie m2 11.274 8.262 93,033 0.000
Debnenie botnic stuZujicich pasov a vencov vratane vzpler
17 |417351116 odstranenie m2 11,274 3.151 35,524 0.000
Vystu2 nosnikov, stuZujlcich pasov a vencov z betonarskej
18 |[417361821 ocele 10505 1 0,197 1 365,976 269,097 0,000
Podklad pod diazbu v ploche vodorovnej alebo v skione do
19 |451577777 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva taZeného m2 16,560 2,602 43.089| 0.000
5 Komunikacie 623,889 0,000
Padklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim,
20 |564231111 vihéanim a zhutnenim po zhutneni hr.100 mm m2 16,560 2,731 45,225 0,000
21 |5968911111 Kladenie zamkove| dlaby do 20 m2 m2 16 560 18,490 306,104 0,000
22 |5922911600 Zamkova dlatba hrubky 8 cm m2 17,388 15,670 272,470 0,000
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C.| Kéd polozky Popis MJ Mm iedf‘::lrl‘:? vé Cena celkom m":;sr
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 4 780,673 0,000
Vnutoma omigtka vapenna alebo vapennocementova v
23 |612421637 podiaZi a v schodisku stien Stukova m2 43,455 9.8670 428,901 0,000
Panelracny nater pre zlepdenie prifnavosti pod vndtomé
24 |6124216371 omietky m2 43,455 1,430 62,141 0,000
|Potiahnutie vnitomych stien, sklotextiinou mriezkou vr.
25 |612481119 rohovych profilov |m2 43,455 4,902 213,016 0,000
Obklad vnitomych, vonkajsich stien betonovych konstrukcii
26 [615981131 do debnenia Styrodur 50 mm m2 4,387 13.970| 61.286 0.000
27 |6224642121 Vonkajsia omietka tenkovrstvova fasadna m2 40.492 12,760 516678 0.000
28 |622465112 \Vonkajia omietka stien zo zmesi Marmolit mramorové zma |m2 5.810 22,953 133,387 0.000
29 622472001 Priprava podkladu, penetracny nater pod vonkajdie omietky |m2 44 BT9 1,680 75,397 0.000
30 |622481119 Potiahnutie vonkajsich stien, sklotextiinou mriezkou m2 44 879 4902 219,997 0.000|
31 |631312511 Hladeny beton v spade 50-100 mm vr. nateru m2 25,819 113,541 2 931,515 0,000
32 1631571003 Nasyp zo Strkopiesku (pre spevnenie podkladu) br, 100 mm [m3 2,998| 46,159 138,385 0,000|
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1 258,480 0,000
Osadenie zahon. obrubnika betan., do 162ka z bel. pros, tr. C
33 |916531111 10/12,5 bez boénej opory m 8,600 4,108 35,320 0,000
34 |5922624500 Obrubnik parkovy 100x20x5 cm farba sivé m 8.600 2,985 25,671 0,000
L6Zko pod obrub., krajniky alebo obruby z dlaZob. kociek z
35 |91B101111 betdnu prostého tr. C 10/12.5 m3 0,129 81,645 11,822 0,000
Zvislé vioZky do dilatacnych Skar, z polystyrénovej dosky hr
36 |9319611156 30 mm m2 12,500 4737 50,213 0.000
Montaz leSenia lahkého pracovného radového s podlahami
37 |941841032 Sirky od 0,80 do 1,00 m, vySky nad 10 do 30 m m2 205,800 1.977 408,867 0.000
Priplalok za prvy a kazdy daléi | zadaty mesiac pouzitia
ledenia lahkého pracovného radového s podlahami Sirky od
38 |941941192 0,80 do 1,00 m, vy8ky nad 10 do 30 m m2 205,800 1.453 299,027 0,000
Demontaz lesenia fahkého pracovného radového s
39 |941941832 |podiahami Sirky nad 0,80 do 1.00 m, vyiky nad 10do 30 m |m2 205,800 1.278 263,012 0,000
40 |953945111 Rohova lista nlinikova m 4,300 2.484 10,681 0,000
41 |953996620 Nadokenny profil so skrytou okapnitkou m 3,000 2,570 7.710 0,000}
42 |979081111 Odvoz sutiny & vyburanych hmét na skladku do 1 km t 2,810 11,793 33,138| 0,000
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na sklddku za kazdy daléi 1
43 |979081121 km t 28,100 0,383] 10,762 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybGranych hmét do 10
44 |979082111 m t 2810 8,896 24,998 0.000
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, diaZdice (17 01 ),
45 |979080012 ostatné t 2,810 25,000 70,250 0,000
99 Presun hmét HSV 3 806,871 0,000
I Presun hmét pre opravy a Gdrzbu objektov vratane
46 999281111 vonkajsich plasfov vyiky do 25 m t 136,447 27,900 3 806,871 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 17 659,756 0,000
711 Izolacie proti vode a vihkosti 552,996 0,000
Zhotovenie izol&cie proti zemne| vihkost vodorovna naterom
47 |711111001 penetrainym za studena m2 30.625 0,201 6.156 0.000
Zholovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla penetraénym
48 |[711112001 naterom za studena m2 2.450 0,250 0,613 0,000
49 | 1116315000 Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch f 0.032 1837.012 61,964 0,000
Zholovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakove vode
50 | 711141559 vodorovna NAIP pritavenim m2 61,250 3,705 226,931 0,000
Zhotovenie |zolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode
51711142559 zvisld NAIP pritavenim m2 4,900 4,018 19.BBSJ 0.000]
52 |6283221000 Pas taiky asfaltovy Hydrobit v 60 s 35 m2 76,073 2,963 225.404] 0,000
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€. | Kod polozky Popis MJ M;::::o MC:;L& Cena celkom H:;?:::.ﬂ
e ——— — S —
Presun hmot pre Zolaciu proti vode v objektoch vydky do 6
53 |998711201 m % 4,792 2.550| 12,220 0.000
712 Izolacie striech 700,563 0,000
Zhotovenie poviak. krytiny striech plochych do 10st. gumami
54 |712361703 faliou kotvenim. na cele| ploche m2 30,625 9,173 280,923 0,000
Sirednd fdlia TPO mechanicky kotvena s prisluenstvom
55 | 2633103400 (kotvenim, oplechovanim a pod.) m2 35,219 8.700 306,405 0,000
Zhotov. poviak. krytiny striech plochych do 10st. ostatné z
56 |712381171 lochranne; textilie podkiad vrstvy m2 30,625 1.600 49,000 0,000
57 |6936651300  |Geolextilie netkané polypropylénové Tatratex pp 300 m2 35,219 1,000 35,536 0,000
Presun hmét pre izoldciu poviakovej krytiny v objektoch
58 |998712202  |vyskynad 6do 12 m % 10,436} 2,750 28,699 0.000]
713 Izolacie tepelné 791,348 0,000
Montaz lepeine izolacie striech a stropov rovnych
50 |713111121 minerainou vinou m2 55,605 3,434 190,948 0.000
Tepelné izoldcie stropné podhlady a stropy mineraina
60 |6314150050  |izolacia hr. 80 mm ma 25,729 7,401 190,420 0,000
Tepeing izoldcle stropné podhfady a stropy mineréina
61 |6314150100 izolacia hr, 180 mm m2 31,544 12,793 403,542 0,000
62 |998713201 Presun hmdt pre izolacie tepelné v objektoch vyskydo 6 m  [% 4,952 1,300 6,438] 0,000
762 Konstrukcie tesarske 3 731,640 0,000
Montaz viazanych kondtrukcil krovov siriech z reziva
63 |762332130 priememe| plochy 224-288 cm2 m 66.500 9,155 608,808 0.000
64 |6051580000 Rezivo hranené pre drevené krovy m3 1,576 219,000 345,144 0,000
Montaz debnenia a latovania &titovych odkvapovych rims pri
65 | 762342202 vzdialenosti lat do 220 mm m2 181,083 2,700 488,924 0.000
|Montaz debnenia a latovania titovych odkvapovych rims -
66 | 762342210 kontrataly rozpon 80-120 cm m2 181,083 2,300 416.491 0,000
67 |605866305 Laty 40x60 mm m3 1,956 229,000 447,924 0,000
Demontaz latovania striech so sklonom do 60 st., pri osove|
68 [762342811 vzdialenosti lat do 0, 22 m 0.007t m2 169,403 0,730 123 664 0,000
Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, kiince,
69 | 762395000 |pasova ocel. vruty, impregnacia m3 3,532 27,072 85618 0,000
70 |762810013  [Montaz kentralatovania podhfadov m2 24,980 13,208 329,036 0,000
71 |606866305 Laty 60x80 mm m3 0.480 228,000 109,820 0.000
Obklad stien z dosiek OSB skrutkovanych na roét na zraz hr,
72 | 762810036 dosky 22 mm m2 6,133 16.463 100.968i 0,000
Zaklop stropov z doslek OSB skrutkovanych na rot na pero
73 | 762810046 a drazku hr. dosky 22 mm m2 30,625 17.795 544,972 0,000
|Spejovacie a ochranné prostriadky kiince, svorky,
74 | 762895000 impregnacie m3 1.289| 3,137 4,044 0.000
Presun hmét pre konstrukcie tesarske v objekloch vyiky do
75 |99BT762202 12m % 25,606 4,500 115.227 0.000]
763 Konstrukcie - drevostavby 148,619 0,000
Protipoziamy podhfad SDK RF resp. RF| (resp. dosky
76 | 763138250 CETRIS) m2 4,980 28,747 143,160 0,000
77 998763201 Presun hmot pre drevostavby v objektoch vygky do 12 m % 1,213 4,500 5.459[ 0,000
764 Konstrukcie klampiarske 9 442 979 0,000
78 |764171101 [Plechové streéna krytina z poplastovaného plechu m2 181,083 21,582 3 908,133 0,000
70 | 764171452 Stresna krytina - hrebed a naroZie do rs 330 mm m 47,200 13.525 638,380 0.000
DemontaZ krytiny hladkej stresnej z tabol do 30st., -
BO | 764312822 0.00751t m2 168.403 1.563 264,777 0,000
Oplechovanie éelovky z poplastovaného plechu odkvapav
B1 | 764322220 na strechach s tvrdou krytinou do r$ 200 mm m 51,500 11,468 590,602 0,000
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C | Kod polozky Popis MJ Mnr:;:::o | Cenawé Cana celkom mﬂ
— Oplechovanie z poplastovaného plechu adkvapoy na = ]_ ]
B2 | 764322230 strechach s tvrdou krytinou do r3 300 mm m 51,500 13,452 692 778 0,000
B3 | 764348211 Snehové lapace ks 123,000 8,270 1 140,210 0.000
B4 | 764351203 Zlaby z plechu, pododkvapové Stvorhranné do r& 330 mm  |m 51,500] 21,208 10982212 0.000
Demontaz 2labov pododkvap. Stvorhrannych rovnych,
85 | 764351810 obldkovyeh, do 30st. rd 250 & 330 mm, -0,00347t m 69,840 0.842 58,805 0,000
86 | 764359231 Kotlik Stvorhranny pre pododkvapaové #Haby ks 5.000 20,463 147,315 0,000
Demontaz kotlika ovaineho a &tvorhranného, so sklonom
B7 | 764359820 Habu do 30st., -0,00320t ks 6.000 2421 14,526] 0,000
88 | 764451203 Odpadové rury z stvorcové s dfizkou strany do 120 mm m 18,800 20,762 390,326 0.000
Demontaz odpadovych rir Stvorcovych so stranou do 120
g9 | 764451804 mm, -0,00418t m 21,700 0,842 18,271 0.000
90 | 764901303 Prekrytie strechy poistnou stresnou foliou m2 189,191 1,850 368,503 0.000
Presun hmdl pre konatrukcie klampiarske v objektoch vygky
o1 |998764201 doBm % 63,860 1,850 118.141 0,000
767 Konstrukcie doplnkové kovove 1 316,560 0,000
Montai vrat zdvihacich, osadzovanych do ocelove| zarubne
92 |767657220 z dielov, s plochou 6-9 m2 ks 1,000 203,505 203,505 0,000
93 | 5534460100 Garafova brana 3000x2150 mm ks 1,000 1 100,000 1 100,000 0.000
Presun hmét pre kovové stavebné dopinkoveé kondtrukcie v
94 |998767202 objektoch vyiky nad 6 do 12 m % 11.868 1,100 13,055 0,000
783 Dokoncovacie prace - natery 878,625 0,000
Natery tesarskych konétrukcil povrchova impregnacia
05 | 783782203 Bochemitom QB m2 235,188 3,465 814,926 0,000
Nater farbami ekologickymi rieditefnymi vodou bielym pre
06 | 783894612 nater sadrokarion, stropov 2x m2 24,980 2,550 63,689 0,000
784 Dokoncovacie prace - malby 96,426 0,000
Pacokovanie vapennym mliekom jednondsobné
g7 | 784411301 jemnozmnych podkladov vysky do 3, B0 m m2 43.455 0,313 13,601 0,000
|Malby z maliarskych zmesi Primalex. Farmal, ruéne
nanasane tonované dvojnasobné na jemnozmny podklad
98 (784452371 vySky do 3, 80 m m2 43,455 1,906 82,825 0,000
Celkom 32 903,206 7.072
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