Zmluva o dielo
uzavrela podfa § 536 a nasl. zakona &. 513/ 1991 Zb.
Obchodného zdkonnika

¢islo zmluvy : ZoD 2020/03/01

l. Zmluvné strany

1.1. Objednavatel: Obec Krakovany
Namestie sv. Mikulasa 406/4, 922 02 Krakovany
V zastupeni: PhDr. FrantiSek Klinovsky — starosta obce
Bankové spojenie :
ICO: 00312681 IBAN: SK516000000005206845001
PSC: 92202 dislo telef.; 033 7798 568

DIC: 2020530908

1.2. Zhotovitel: CS, s.r.o.
Strojarenska 5487, Trnava 917 02
Statutarny zastupca:  Ing. Miroslav Marcian, PhD. konatel s.r 0.
Ing. Igor Badura, konatels.r.o.
Opravneny zastupovat
vo veciach zmluvnych: Ing. Igor Badura, konatel s.r.0.

Bankové spojenie: VUB, as.

ICO: 44101937 IBAN: SK1502000000002440132356
PSC: 91702 Cislotel.: 033/29 33 290

IC DPH: SK2022578954 &islo fax.: 033/29 33 291

Zapisany v obchodnom registri Okresného stdu Trnava, oddiel Sro, viozka &. 21753/T

Il. Vychodiskové podklady
2.1. Vychodiskové udaje

211, Nazov stavby: Kanalizacia - IBV Staré konopisko- Krakovany
2.1.2. Mieslo stavby. Obec Krakovany

lll. Predmet plnenia

3.1, Predmetom plnenia tejto zmluvy je realizacia stavby _Kanalizacia - IBV Staré konopisko-
Krakovany” v zmysle cenovej ponuky zhotovitela (zmluvného rozpoctu stavby).

3.2 Zmluvne nedohodnuté prace nevyhnutné pre realizaciu predmetu zmluvy je zhotovitel na
poZiadanie objednavatela povinny vykonat za podmienky pisomnej dohody zmluvnych stran k tejto
ZoD o rozsahu, kvalite, termine a cene dodavky s vynimkou pripadov, ked zhotovitel nie je na takéto
prace vybaveny,

3.3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viastnom mene a na viastn( zodpovednost’



IV. Cas plnenia

4.1. Termin realizacie diela: ukon&enie do 30.11.2020

4.2. Zhotovitel dodrzi terminy plnenia za podmienok riadneho a v&asného spolupbsobenia
objednavatela, vymedzeného v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani s plnenim zavizku, neplynie lehota a objednavatel nie
je opravneny uplatfiovat prisiu$ni zmluvnd pokutu.

4.3, Spolupdsobenie objednavatela spogiva:

4.3.1. v odovzdani dokladov, ktoré musia byt dostatoéné na realizaciu diela,

4.3.2.v zabezpe€eni vyjadreni spravcov inZinierskych sieti a vyjadreni organov miestne;
samospravy a $tatnej spravy k realizacii predmetnej stavby,

4.3.3. v zabezpedeni vytyceni inZinierskych sieti,

434 vodovzdani staveniska za podmienok dohodnutych v bode 8.2, &lanku VIII. v termine
najneskdr do 2 dni pred realizaciou stavby,

4.3.5. v dodrzani platobnych podmienok dohodnutych v &lanku VI, tejto zmluvy.

4.4. Odovzdanie staveniska:
4.4.1. 0 odovzdani a prevzati vyprataného staveniska, zbaveného prav tretich osdb, spisu
zmiuvne strany zapis, ktory podpisu k tomu opravneni zastupcovia,
4.4.2. Ak potas realizacie diela vznikne potreba vydania povoleni, resp. rozhodnuti, objednavatel
sa zavazuje tieto zabezpedit

4.5.Zmluvné strany sa zavazuji dohodnit zmenu kone&ného terminu ukonéenia za tychto
podmienok:

4.5.1. pri podstatnej zmene rozsahu predmetu dodavky, pokiaf ju objednavatel odsuhlasil,

4.5.2. pri zasahoch Statnych a samospravnych organov z dévodov, ktoré nezavinil zhotovitel,

453 vpripade, ak sav priestore staveniska vyskytne prekazka, ktord vznikla nezavisle
na voli alebo konani zhotovitela a brani postupu prac. Zhotovite! fe povinny ihned tuto skuto&nost
pisomne oznamit' objednavatelovi. Po dobu trvania prekazky je zhotovitel povinny prerusit vykon
na zhotovenom diele a po tuto dobu sa nedostava do omeskania so spinenim zavazku podfa tejto
zmiuvy. Po zaniku prekazky objednavatel a zhotovitel posudia jej vplyv na dohodnuty termin
ukoncenia a dodatkom k zmluve ho pripadne upravia.

4.6 Zhotovitel bez meskania a pisomne informuje objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela a ktora ma vplyv na termin dokonéenia.

4.7. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v uvedenych terminoch za predpokladu  klimatickych
podmienok umoziujucich riadne vykonanie diela, ktoré umoZnia realizaciu prac v zmysle
technologickych predpisov a noriem STN. Nepriazef pocasia neumoZnujuca realizaciu prac v zmysle
technologickych predpisov a tejto zmluvy je dévodom na zmenu terminu realizacie o dobu trvania
nepriazne, tj. v pripade nepriaznivého podasia (trvalé dazde, mraz) prace budu zastavené
a realizovaneé aZ pri vhodnych poveternostnych podmienkach.

48. Vpripade, Ze vpriebehu vykonavania diela ddjde k preruSeniu vykonavania diela zviny
objednavatela, postva sa termin ukongenia diela o zodpovedajuci po&et dni takéhoto preruSenia
vykonavania diela aobjednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi vSetky naklady, ktoré mu
Z prerusenia vykonavania diela vzniknd, to neplati v pripade, ze k preruseniu vykonavania diela ddjde
zarovefi z viny zhotovitela.

4.9. Ak vpriebehu vykonavania diela zhotovitel zisti nedostatky projektu, bezodkladne na ne
upozorni objednavatela. Na zaklade takéhoto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika
uri lehotu na ich odstranenie a uréi daléi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatku
projektu. O ¢&as potrebny na odsihlasenie zmien vyplyvajicich z nedostatkov projektove;
dokumentacie bude predizena lehota vystavby.

410 Objednavatel sa zavazuje, ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutd cenu,



V. Cena

51 Cena za zhotovenie predmetu zmiuvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
§ 3 zakona NR SR ¢ 18/96 Z =z ocenach vzneni neskorsich predpisov.

Cena bez DPH: 116 590,31,- EUR
DPH 20%: 23 318,06- EUR

Cena celkom: 139 908,37,- EUR

52 Cena zohladfuje kvalitativne a dodacie podmienky materialov, vyrobkov a stavebno-
montaznych prac zodpovedajice STN a v&eobecne zavaznym predpisom vo vystavbe. Cena
nemoZe byt menena jednostrannym Gkonom Ziadnej zmluvnej strany. Pripadné prace , ktoré nebudu
zahrnuté v cenovej ponuke zhotovitefa a budd nevyhnutné pre realizaciu stavby budld povaZované
za naviac prace ., budli odsihiasené oboma zmluvnymi stranami v stavebnom denniku zhotovitefa
a budu podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
Zmena ceny bude objednavatelom ods(hlasena za takychto podmienok:
- na zaklade zaznamu v stavebnom denniku, Ze objednavatel poZadoval stavebné
a montazne prace a dodavky, ktoré neboli obsiahnuté v cenovej ponuke zhotovitela,
- prizmene vysky DPH,
- na zaklade schvalenej dotacie po dohode s objednavatefom.

5.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, resp. v ocenenych odchylkach bude pouzivat
jednotkove ceny z tychto rozpoétov,
b) pri poloZkach, ktoré sa v rozpodte nevyskytli, predloZi zhotovitel individudinu kalkulaciu
v aktuaine] cenovej urovni platnej v dobe vykonania diela, ktord musi objednavatel
odsuhlasit

Vi. Platobné podmienky

6.1. Fakturacia bude prebiehat mesaéne. Fakturované budl skutoéne vykonané prace.

6.2 Podkladom pre vystavenie faktury bude objednavatefom, alebo nim poverenou osobou podpisany
supis vykonanych prac predioZzeny objednavatelovi zhotovitelom v posledny den v mesiaci. Datum
predloZenia a prevzatia tohto sipisu prac bude zaevidovany v stavebnom denniku

6.3 Objednavatel je povinny vyjadrit svoje stanovisko k supisu vykonanych prac do 3 dni
po prediozeni zhotovitefom. V pripade, Ze objednavatel tak nevykona, zhotovitel bude povazovat
supis prac za objednavatefom odsuhlaseny a nasledne mu bude zhotovitelom odoslana faktura.

6.4 Splatnost faktir je 14 dni po doruéeni faktury objednavatelovi.

6.5 Neuhradenie kiorejkolvek faktiry v lehote splatnosti opraviuje zhotovitela okamzite zastavit
stavebne prace az do doby Uhrady, bez moznosti uplatnit zmluvn( pokutu vodi zhotovitelovi

VIl. Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa podmienok zmluvy
a Ze pocas zarutnej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotovitel poskytne na dodané prace zaruku na dobu 36 mesiacov.
7.3. Zaruéna lehota zatne plynit ditom protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.



7.4. Zhotovitel v lehotach zlugitelnych s dobrym fungovanim a najmé s bezpetnostou, maximalne
vsak do 7 dni, musi opravit na viastni zodpovednost ana viastné naklady zavady a nedostatky,
ktore sa objavia aktoré mu budl ozndmené pisomne a ktoré sa vyskyinu poéas doby zaruky.
Pri zavadach, ktoré mézu ohrozit bezpeénost osdb, alebo vazne poskodit zhotovené dielo, sa uréuje
lehota nastupu na opravu maximaine do troch dni. Zodpovednost za vady nesie zhotovitel, ktory
|e povinny v ramci zaruénej doby tieto vady odstranit bezplatne a v lehote uréenej objednavatelom.

7.5. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Gase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sposobené
porusenim jeho povinnosti.

7.6. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené poruSenim povinnosti zo strany
objednavatela, zlou udrzbou diela, mechanickym poskodenim alebo poskodenim tretou osobou. Tie?
nenesie zodpovednost za vady, ktoré vznikli na diele v désledku porGch na konstrukciach
zhotovitelom nerealizovanych.

Vill. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na viastné nebezpecenstvo.
8.2. Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav

Zaroven odovzda nasledovné doklady:

- stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutych organov,

- vypratané stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na Aom zakat prace v sulade
s podmienkami zmluvy. Zhotovitel bude realizovat prace v tzkej spolupraci so stavebnym
dozorom objednavatefa, bude sa riadit jeho pokynmi uvedenymi v stavebnom denniku a ten
bude koordinovat stavebné prace tak, aby nedoslo u zhotovitela k ohrozeniu moznosti
zrealizovat' dielo v dojednanom termine. V opaénom pripade ddjde k predizeniu terminu
ukoncenia o po¢et dni o ktoré nebolo mozné prace zrealizovat z dévodu neuvolnenia
staveniska,

- zapisnica z odovzdania staveniska je neoddelitelnou sutastou ZoD.

8.3 Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozora:........oooooveo...

8.4. Zhotovite! poveruje spinenim dodavky predmetnych prac vo funkgii stavbyveduci: Ing. Jaroslav
Lenghardt

85 Zhotovite! je povinny viest stavebny dennik o vykonanych pracach adavat k podpisu
poverenym osobam za (Celom odsUhlasenia rozsahu vykonanych prac, ich kvality a mnozstva
pouzitého materialu.

86. Objednavatel je povinny k zapisom uvedenym v stavebnom denniku vyjadrit sa do troch
dni od vykonania zapisu. Inak s obsahom zapisu sthlasi

8.7. Stavebny dozor je opravneny dat' pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podfa zmluvy
zhotovitefovi v stavebnom denniku alebo inym pravne relevantnym spdsobom.

8.8. Zhotovitel nevykona 2ziadne zmeny prac bez sthlasu stavebného dozoru, Za zmenu prac
sa nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac.

8.9 Ak zhotovitel povaZuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Dalej postupuje podfa Obchodného zakonnika.

8.10. Za Skody, ktoré vzniknt porusenim povinnosti ustanoveni zmluvy, oneskorenim a nekvalitnym
vykonom jednotlivych ¢&innosti bude zodpovedat prisluéna zmluvna strana podla ustanoveni
Obchodného zakonnika.

8.11. Zhotovitel sa zavazuje zabezpe&it ochranu pracovnikov v zmysle zakona €. 330/96 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci, ktori budu v zmysle zmluvy vykonavané a v pinom rozsahu
zodpoveda za oblast BOZP a PO. Zhotovitel je povinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku
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mimoriadnych okolnosti (Urazy, havarie, poziar a pod) prislusnym Statnym organom a vznik takejto
udalosti neodkladne oznamit' aj objednavatelovi s cielom zabezpetit’ objektivne vysetrenie.

8.12. Zhotovitel nesmie vykonat prace, pokial by ich realizaciou poruil pravny predpis, Gradné
nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpetnost Zivota alebo zdravia. Tieto skuto&nosti zapise
do stavebného dennika.

8.13. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovite! odstrani na viastné
naklady odpady, ktoré s vysledkom jeho &innosti.

8.14, Zhotovitel vykona  dielo v zmysle kvalitativnych atechnickych  podmienok
urCenych v prislusnych STN a predpisoch platnych v &ase uzavretia zmluvy o dielo. Nepodstatné
materialy méze pouZit aj iné, pri dodrzani kvality, Zivotnosti a parametrov uvedenych v technickych
podkladoch.

8.15. Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatefom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise
o odovzdani a prevzati bud( uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

8.16. Vadou sa rozumie odchylky v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a obecnymi zavaznymi technickymi normami.

8.17. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti zmluve o dielo.

IX. Zmluvné pokuty

9.1. V pripade neplnenia dodavok v zmluvne dohodnutej lehote, mdZe objednavatel pozadovat od
zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny diela za kazdy def omeskania.

9.2. V pripade nedodrZania terminu splatnosti faktry /tj. 14 dni od obdrzania faktiry
objednavatelom/, méze zhotovitel pozadovat od objednavatela zmiuvni pokutu vo vyske 0,05 % z
celkovej hodnoty faktiry za kazdy def oneskorenej uhrady po lehote splatnosti.

X. Odovzdavanie diela a uvolnenie staveniska

10.1. Predmetom odovzdania aprevzatia bude zmluvné dielo vcelku, alebo po jednotlivych
funk&nych celkoch - objektoch, ak bude tieto mozné, alebo potrebne samostatne odovzdat
do uzivania.

10.2. Za den pinenia zmluvného zavazku zhotovitela podia tejto zmluvy sa povazuje den
odovzdania a prevzatia  vSetkych  Gasti diela. Podmienkou  odovzdania a prevzatia diela
je Uspesné vykonanie vSetkych skusok, prepisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami
aPD.

10.3. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatefovi najneskér 2 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené k odovzdaniu.

10.4. Kterminu odovzdania aprevzatia diela je zhotovite! povinny dat objednavatelovi vietky
doklady pre riadne prevzatie diela a to predovsetkym:
- zapisnice, certifikaty a osvedéenia o skiskach pouZitych materialov.

Xl. Pripad ,, Vy$sej moci “

11.1. ., Vy88ou mocou " sa rozumie kazda vonkajSia udalost alebo okolnost vynimoéného
a neodvratného charakteru, ktorl zmluvné strany nemohli rozumne predvidat pri podpisovani zmluvy
akiora znemozfuje realizaciu asti alebo celku zmluvnych zavazkov (ziveing pohromy, Statne
prevraty a pod )



11.2. Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vySSe] moci, otom najneskdr do 5 dni odo dha
takejto udalosti a do 5 dni po jej skonéeni, pisomne upovedomi druhli zmluvnd stranu.

11.3. Vopripade, ze by vyssia moc spdsobila odloZenie zmluvnych zavazkov oviac ako 1
mesiac, dohodnl sa zmluvné strany na daldom postupe realizacie zmluvy o dielo.

Xll. Zodpovednost' za §kodu

12.1. Zhotovitel zodpoveda za vsetky $kody, ktoré vznikn( objednavatelovi, alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

12.2. Vpripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na Ghradu vzniknutej $kody.

Xlll. Ostatné dohody

13.1. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto
informacie nepouZiju pre iné cely, ako pre pinenie podmienok tejto zmluvy.

13.2. Zhotovitel pri plneni predmetu tejto zmluvy bude postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vseobecné zaviazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

13.3. Vpripade dotasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov
na strane objednavatefa, zaplati objednavatel zhotovitelovi skutoéne vynaloZené naklady.

XIV. Odstapenie od zmluvy

14.1. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy, alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mozZe opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to 0znami pisomne druhe] zmluvnej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskor viak do 15 dni potom, ako sa o poru$eni dozvedela.

14.2. Pre urenie lehoty je rozhodujuci datum postovej pediatky odoslania oznamenia.

14.3. Ak opravnena strana oznami druhej strane, 2e na spineni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstupit, méze od zmiuvy odstupit len spésobom
pre nepodstatné porusenie zmiuvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

14.4. Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmiuvy podla bodu 14.1. stanovi na
dodatoéneé plnenie dodato&nu lehotu, vznika /e pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1

14.5. Odstupenim od zmluvy zmluva zaniké diiom doruéenia prejavu vole opravnenej strany, druhej
zmluvnej strane,

146 Odstipenim od zmluvy zanikajl véetky prava a povinnosti stran zo zmiuvy, okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, kloré bolo do odstipenia zrealizované.

14.7  Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy :

a) Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatela,
ktory je povinny uhradit’ primerani ast odmeny zodpovedajlcej dielu, ktoré bolo do
odstlpenia zrealizované

b) preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel koneénou
fakturou, ktora bude mat nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od
zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia &l. V1. tejto zmiuvy.

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
obdrzania koneéne| faktury objednavatelom.



XV. Zavere¢né ustanovenia

15.1. Neoddelitefnou sicastou tejto zmluvy je zapisnica zodovzdania staveniska a ponuka
zhotovitela.

16.2. Menit alebo dopinat text tejto zmluvy je mozné len formou dodatkov, podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

153.Zmluva je spracovana v 4-och rovnopisoch, z ktorych zhotovitel obdrzi 2 rovnopisy
a objednavatel 2 rovnopisy.

15.4. Zmiuvné strany sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.

15.5. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmiuva
nadobuda G¢innost dAom nasledujicim po zverejneni na internetovej stranke Obce
Krakovany.

)
15.6. Zmluva bola zverejnena dha %15“0J0

V Krakovanoch, dfia 4"9' 2, '-’?9'2 » V Trnave, diia A0. % w00
PhDr. Frantisek KlinothaiéEté Ing. Igor ﬁdd’ﬁra_- konatel
Objednavatel Zhotovitel

Priloha zmiuvy €. 1:
ZMLUVNY ROZPOCET STAVBY



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby [KRAKOVANY 1BV JKSO
Nazov obiktu JKRAKOVANY VETVA A ETAPA | KANALIZACIA ECO
Miasto KRAKOVANY
ico IC DPH
Objednavatel Obec Krakovany
Projekiant
Zhotovital ICS. 570 144101937
Spracoval
Rozpodet Eislo Dria CPV
[ =
Merné a uéelové jednotky
Pocst Nakiagy / 1 m | Paotet Nakiady /1m Potet Naklady [ 1 m
0 0,00 0 0,00 0.00
Rozpoétové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B  Doplnkové nakiady C VedrajSie rozpoctové naklady
1 HSV  Dogavky 0,00 |8 Pracanadtas 000 |13GzZs 0,00
2 Montaz 0,00 9 Baz pavngj pad! 0,00 |14 Projektové prace 0.00
3 PSV  Dodavky 0,00 |10 Kunuma pamistka 0.00 |15 Staiené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |[n 000 |16 Vplyv prostredia 0.00
5 “M"  Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
A Montaz 0.00 18 VRN z rozpofty 0,00
7 ZRN(r. 1-8) ] 116 590,31 |12 DN (r. 8-11) | 19 VRN (r. 13-18) | 0.00
20 HZS 0.00 |21 Kompi. tinnost /ﬂ[}ﬂ 22 Ostatné ndklady 0,00
Projektant P o " |D  celkové nakiady
23 Side! 7, 12, 1822 ] 116 590,31
Catiim s sodnie Pediaika 24 DPt 20,00 %2z 11653031 23 318,06
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 139 908,37
E Pripotty a odpoéty
Datum a podpis PBﬁlr!ki
Zhotovitel’ = 25 Dodavky zaddvatela 0,00
27 Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Pediatka 24 Zyyhadnenie +-« 0,00
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Ponukovy rozpocet

Stavba: KRAKOVANY I8V
Objekt: KRAKOVANY VETVA A ETAPA | KANALIZACIA SPLASKOVA

Objednavatel. Obec Krakovany
Zhotovitel: CS.s5r.0
Miesto: KRAKOVANY

Spracoval; KoZuch
Datum: 21.02.2020

Mnozstvo Cena
2 08 Cena
PC Kod polozky Popis Md wom | isanotovs calkom
1 2 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace 51 956,31
1 132101202 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3  |m3 1 134,000 14,52 16 465,68
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaZ. | nezapaZenych, s urovnanim dna v horine
2 |132201209 3 m3 1 134,000 0,02 22,68
Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie.
3 151101101 lprilbéne do 2 m m2 810,000 0.68 550,80
Odstranenie patenia ryh pre podzemné vedenie, priloznaé
4 15110111 hibky do 2 m m2 810,000 0.19 153.80
Vodorovné premiestnenie vykopku z hominy 1-4 nad 20-
162201102 S50m m3 419,616 6,12 2 568.05
171201201 Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 419,616 0.52 218,20
[Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
8 174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 B63 629 15.62 13 480 88
9 |175101202 Obsyp sypaniny s prahodenim m3 234 322 27,41 6422 76
11 |383310002900 |Strkooesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12629 + Al t 445211 17.51 7 795,85
12 |583310003400 |Strkopiesok frakcia 0-63 mm. STN EN 13242 + A1 I 313474 13,62 4 268,70
4 Vodorovne konstrukcie 1306,79
Léiko pod potrubse, stoky a drobné objekty, v otvorenom
13 451573111 vykope z piesku a Strkopiesku do 83 mm m3 36,0501 3625 1306.79
8 Rurove vedenie 50 766,42
Montaz kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého
14 |B71376010 viacvrstvového DN 300 - 216,25m + 184, 3m m 400.550 9.75 3 905.36
Riirs kanaizaéngd PVC-U gravitatna hiadkd SNé - KG ML -
t5 |2857 10008400 |wacwsrvova DN 300 of 5m WAVIN LE 30 000 98.21 7 856.80
18 877374172 Montat kanalizaZnaej PP odbotky korugovanej DN 300/150 |ks 21,000 14,80 310.80
Odbocka 435" X-Stream PP DN 300/150 kovugovana mre
7 |286520122500 |gravitatny xanafizaciu. WAVIN k3 21000 126,50 2 656,50
18 |882371000 Skuska tesnost) kanalizacie D 300 - 216,25m + 184 3m m 400 550 235 94129
Montaz plastovej revizne| kanalizaénej $achty 1000 PP.
19 |894810012 vy$ka Sachty 2 m. s roznagacim prstencom a poklopom ks 19.000] 83.40 1 584,60
Sachtové dno pnetodne DN 300x0* 5 wykyvom. ku
kanalizacne; revizneg; Sachte TEGRA 1000 NG pre hiadks
20 |295670041100 |potrubwa KG PP WAVIN X5 19 000 536.24 10 188,56
vinowcova Sachiova rura kanalizadns TEGRA 1000 ditka 5
21 |286670045500 |m PP WAVIN m 55000 161.50 8 BB2 50
Prechodovy konus §00/1000 mm ku kanalizadne revizne;
22 |256510046100 |3achte TEGRA 1000 NG matenal- PP WAVIN ks 13.000 255.64 4 B57 16
Rebrik 5 6 nasfapnymi stupfam, dizky 183 m ku
kanaizacne mvizne tachte TEGRA 1000 NG skiolamingt
23 |286610047200 |WAVIN ks 18 000 250,41 4 757,79
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Ponukovy rozpoéet

Stavba: KRAKOVANY 1BV
Objekt: KRAKOVANY VETVA A ETAPA | KANALIZACIA SPLASKOVA

Objednavatel: Obec Krakovany
Zhotowitel: CS, sr.o.
Miesto: KRAKOVANY

Spracoval: Kozuch
Datum: 21.02.2020

Strana 2 z2

; ’ Mnozstvo Cena
P.C | Kod polo2ky Popis MJ oo ancton Cena celkom
1 2 3 4 5 3] 7
Sef prisiuSenstva k rebrikuy (obrué + Z dchyty) ku
24 |286670047300 |kanalizatne| revizne; Sachte TEGRA 1000 NG WAVIN ks 19 000 45,25 859.75
Gumove tesneme Sachiove; riry 1000 ku kanalizadney
25 |286710036000 |revane; sachte TEGRA 1000 WAVIN s 38 000 34,20 129960
26 |552410002100 |Poiiop latinowy T 600 ATS WAVIN s 13,000 124.00 2 356.00
Betonowy roznasaci prstenac 1100830150 ku kanaizadne,
27 |392240009400 |sachte TEGRA S00/1000 NG WAVIN s 13 200 16,30 309,70
1 Vodorovné konstrukcie 12 560,80
23 1998278101 Presun hmdt pre rirové vedenie z rur plastickysh 1 543,484 19.52 12 580,80
Celkom bez DPH 116 590,31




