Vybudovanie detského ihriska Zmluva o dielo

Zmluva o dielo
uzatvorena medzi objednavatel'om a zhotovitelom podl'a § 536 a nasl. zikona 513/1991
Zb. - Obchodného zikonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov (d'alej len ,zmluva*)
Preambula
Této zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania - zakazka s nizkou hodnotou na uskutoénenie
stavebnych pric - postup podl'a § 117 zikona ¢.343/2015 Z.z 0 verejnom obstaravani

Predmet zakazky je realizovany v rdmei projektu: Podpora rozvoja $portu pre rok 2019 z Uradu Viady SR

CLL Zmluyné strany
Nazov: Obec Krakovany
Sidlo: Nimestie sv. Mikuldsa 406/4, 922 02 Krakovany
Statutdrny zastupca:  PhDr. FrantiSek Klinovsky, starosta obce
ICO: 00312681
Tel.: 0908 781 305
e-mail: starosta@krakovany.sk
webové sidlo: www.krakovany.sk
Zhotovitel:
Obchodné meno: Verime v Zabavu, s.r.o.
Sidlo: Pod Brezinou 86, 911 01 Trenéin
V zastipeni: Tomas Kyselica
ICO: 46167145
IC DPH: SK2023253034
DIC: 2023253034
Zastupca vo veciach technickych: Tomas Kyselica
Tel, fax: +421 917 353 656

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sidu Trenéin, Oddiel: Sro, VioZka &islo 32049/R

CL2. Predmet zmluvy

(%]

Predmetom tejto zmluvy je zaviizok zhotovitel'a vykonat dielo: ,,Aredl detskych hier Krakovany*

a) podla ocenen¢ho sipisu prac a doddvok (rozpoétu), odsiihlaseného objedndvatelom, ktory je
nedelitelnou sii¢ast’'ou tejto zmluvy ako Priloha &,1,

b) podl'a projektovej dokumenticie,

¢) podmienok vo vyzve na predkladanie ponik z procesu verejného obstardvania a informécii
ziskanych obhliadkou miesta realizdcie diela,

d) ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien objednavatela, zapisanych v stavebnom
denniku, pri¢om zhotovitel' je povinny ich re¥pektovat’.

Pri realizacii Diela postupuje zhotovitel samostatne v silade s prislusnymi predpismia nariadeniami

a je viazany pripadnymi pokynmi objedndvatel'a. Zhotovitel' bude uskuto&fiovar price sivisiace

s predmetom obstardvania v silade s technologickymi postupmi a pri dodrzani platnych

legislativnych dprav o ochrane Zivotného prostredia, bezpe¢nosti prace a pod.

2.3.  Zhotovitel predmet obstardvania ako celok neodovzdd na realizaciu tretej osobe.

24, Suastou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordindcia povereného zistupcu

objedndvatel'a so zhotovitel'om.

2.5.  Zhotovitel' prehlasuje, Ze poas pric nebude on. ani jeho subdodavatelia porusovat’ Zakon o

nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani ¢&. 82/2005 Z. z. v znenf neskorsich predpisov. Pripadné

sankcie za nelegdlne zamestnavanie ulozené prislusnymi kontrolnymi organmi objednavatel'ovi,

tykajlce sa realizdcie zmluvného diela, objednavatel'ovi preplati v plnej vyike zhotoviter.

3
o

CL 3. Lehota plnenia

3.1 Miesto plnenia : Obec Krakovany
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- Ukonéenie realizacie diela: najneskor do 30.6.2020
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani s terminom ukonéenia realizacie Diela,
uvedenym v bode 3,1, po dobu, po ktort nemohol svoju povinnost, siivisiacu s realiziciou Diela,
plnit’” ndsledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objedndvatel'a. V tomto pripade m4 zhotovitel
pravo na prediZenie lehoty vystavby a tihradu preukézateInVch ndkladov, ktoré mu z toho vznikli.
Zhotovitel' je povinny ihned’ oboznimit' objednévatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti. ktord staZuje
zhotovenie Diela s désledkom hroziaceho omeskania lehdt plnenia préc.
Objednavatel' je oprévneny pozastavit' realiziciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizicii brani
okolnost’ vyludujlica zodpovednost', a to po dobu trvania tychto okolnosti. Doba plnenia zmluvy sa
tym automaticky prediZi o éas trvania okolnosti vyludujiicich zodpovednost.

CL 4. Cena Diela
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. 2 tejto zmluvy je stanovena v zmysle zdkona ¢&.
18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskordich predpisov a je dolozend podrobnym polozkovitym
rozpottom, ktory tvori neoddelitelnd sicast’ tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH 7800,- EUR
DPH 20% 1560,- EUR
Cena spolu s DPH 9360,- EUR

Prace, ktoré zhotovitel' nevykond alebo vykoné bez pisomného prikazu objednavatel'a a
dojednanych zmluvnych podmienok, objednévatel neuhradi.
K zmene ceny moze dojst:
a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni $tétu,
b) v pripade rozsirenia alebo ziiZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,
¢) v pripade nevykonania niektorych prdc, resp. &innosti uvedenych v ocenenom vykaze
vymer zo strany zhotovitel'a, ak sa tieto ukdZu v priebehu prac ako nepotrebné.
Ostatné zmeny ceny nie si pripustné.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do rozpo€tu, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (naviac price), méZe sa zhotovitel domahat
primeraného zvySenia ceny. Naviac price mdzu byt' vykonané vyluéne na ziklade uzavretého
dodatku k tejto zmluve.

Do ceny Diela su zardtané vietky pomocné, zabezpedovacie a pripravné prace.

V cene Diela st zohl'adnené vietky st'azené podmienky realizicie Diela.

Zhotovitel' sa neméZe odvoldvat’ na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukol'vek ind prig¢inu
za iCelom zvy3enia ceny.

Zmena zmluvy podas jej trvania je moznd v silade s ustanoveniami §18 zikona &. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani,

CL. 5. Platobné podmienky

Zhotovitel' vystavi faktiru spolu so sipisom vykonanych pric a doddvok, ktory musi byt’
odsthlaseny objedndvatel'om.
Fakidra bude obsahovar’;
- oznalenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, prip. IC DPH,
- Cislo faktary,
- Cislo zmluvy,
¢. zmluvy poskytovatel'a:
datum vyhotovenia a datum splatnosti faktiry,
- oznaenie pefiazného Gstavu a ¢islo Gétu. na ktory sa m4 platit’,
fakturovani sumu,
- oznaenie Diela,
- pediatku a podpis opravnenej osoby.
V prilohe faktiry bude zistovaci protokol stavby so siipisom G&tovanych — vykonanych prac a
dodavok. ktoré st predmetom fakturdcie.
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V pripade, Zze faktGra nebude obsahovat' nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objedndvatel' je
oprayneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa lehota splatnosti faktiry Gmerne
predlZi o dobu doplnenia,

Splatnost’ faktir je do 14 dni odo dita dorudenia objednavatel'ovi. Platba za Dielo bude zhotoviteTovi
uhradend na zaklade jednej konetnej faktiry. Zhotovitelovi vznika narok na vystavenie konetnej
faktiry po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzadi Diela.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky ani zilohové platby.

Cl. 6. Ziruka a zodpovednost za vady Diela

Kvalita zhotoveného Diela bude v silade so zaviiznymi STN a odbornymi normami, pravnymi
predpismi a bude zodpovedat’ Géelu, pre ktory sa obvykle uZiva.

Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi na dielo zaruku v trvani 60 mesiacov; na vyrobky podla
zaruky vyrobeu - min. 24 mesiacov (okrem dodévok a zariadeni, na ktoré vyrobea ddva ini zéruku).
Zéaruka zagina plynit’ odo diia prevzatia Diela bez zévad Diela podra tejto zmluvy, resp. odo dia
potvrdenia odstranenia zistenych zivad Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela.
Objednivatel’ ma pravo na bezplatné odstrinenie zavady.

Pripadnii reklaméciu vady Diela je obstardvatel' povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady
pisomnou formou na adresu zhotovitel'a.

Reklamované vady, ktoré ozna&i obstardvatel’ za havarijné, Je zhotovitel' povinny odstranit’ do 24
hodin od ich nahlasenia. St to najmi tie vady. na zaklade ktorych neméZe objednévatel’ Dielo uzivat
a hrozi mu majetkova ujma.

V pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani vady reklamované v zaru¢nej lehote, je objedndvatel’ opravneny
nechat tieto vady odstrénit’ tret'ou osobou a naklady vyuétovat’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel sa zaviizuje
tieto néklady uhradit' v pinej vyske do 21 kalendamych dni odo dita obdrzania faktiry, ktorou mu
boli tieto néklady vyGétované.

Cl. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

a) Vpripade, Ze zhotovitel' nedodrZ termin zhotovenia Diela, uhradi objednavatelovi
zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela za kazdy defi omeskania az do jeho
prevzatia.

b) Ak zhotovitel neodstrini vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati
objedndvatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100€ za kazdy, aj zataty defi omeskania.

¢) Vpripade nedodrZania terminu splamosti faktir moZe zhotovitel vyiistovat
objednavatelovi drok zomeskania vo vyske 0,05% zdlznej sumy za kazdy dep
omeskania.

Cl. 8. Stavenisko

Odovzdanie staveniska:

8.1.1.  Objednavatel je povinny zabezpe¢it' zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dihsi nez dohodnuty &as uZivania uhrddza zhotovitel' po cely &as, v
ktorom je v omeskani.

8.1.2.  Objednavatel’ odovzda zépisniéne zhotovitel'ovi stavenisko,

8.1.3. O odovzdani bude spisany protokol 0 odovzdani a prevzati staveniska.

Realizdcia:

8.2.1.  Zhotovitel' svojou ¢innost'ou nesmie narusit’ bezpetnost' osdb pohybujicich sa okolo
staveniska.

8.2.2. Vytytovanie a iné meraéské prace potrebné pre vykondvanie predmetu Diela zabezpetuje

zhotovitel ako sicast’ dodavky.

8.2.3.  Zhotovitel' vykondva Cinnosti spojené s predmetom Diela na vlastn(i zodpovednost’ podla
zmluvy, pricom redpektuje technické $pecifikicie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
plamé v SR, najmé stavebny zikon, zékon o bezpetnosti a ochrane zdravia pri prici,
vyhldsku o bezpecnosti prdce a technickych zariadeni pri stavebnych a montaZnych pracach,
zdkon o Zivotnom prostredi, zikon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi,

L
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zakon o vodach, zakon o poZiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zikon &. 264/1999
Z.z. o technickych poziadavkich na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zdkonov,
ZhotoviteT je povinny preukézatel'ne poutit’ vietkych zamestnancov pracujicich na stavbe
0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri préci.

824 Zhotovitel musi urobit' také bezpednostné opatrenia, aby nedosko k dGrazu osdb
pohybujicich sa v okoli staveniska,

Zhotovitel' je povinny od prevzatia staveniska viest' stavebny dennik, v zmysle § 46d Stavebného

zakona. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapidu vietky skutodnosti vyplyvajlce z tejto

zmluvy,

Objednévatel bude vykonavat' stavebny dozor nad realiziciou Diela a nad dodrZiavanim zmluvnych

podmienok.

Zhotovitel' oznaci stavbu predpisanym spdsobom.

Zhotovitel je povinny re$pektovat’ a pnit’ bez omeskania vietky poziadavky stavebného dozoru.

Cl. 9. Odstiipenie od zmluvy, zinik zmluvy, riefenie sporov

Objednavatel’ méZze odstipit’ od zmluvy v tychto pripadoch:

- ked' sa situacia zhotovitel'a pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky, ktoré
poniika, nie su zlu¢itelné s povahou a déleZitost'ou prac jemu zverenych,

- z ddvodu porusenia podmienok a podkladov tejto sat'aze zhotovitefom,

= zddvodu nedodrzania kvality price a materidlov, podvodu, neschopnosti, z dévodu neplnenia
zaviizkov alebo odmietnutia sa prispdsobit’ poziadavkdm objednévatel'a dojednanych v zmluve,

Zhotovitel'ovi v tychto pripadoch nevzniké narok na néhrady $kody. Objednavatel je viak povinny

zaplatit’ zhotovitel'ovi ¢iastku zodpovedajticu cene uz kvalitne vykonanych préc.

Pripadné d'alSie spory a rozdiely nazorov, ktoré vznikni zo zmluvy alebo sivislosti s fiou v d'alom

priebehu realizdcie prac sa budi riesit’ v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi stranami, d'alej

odbornou expertizou sidnych znalcov, s ktorymi budi siihlasit’ obidve zmluvné strany. Ak sa

zmluvné strany nedohodnd ani na Grovni Statutdrnych zastupcov, obrétia sa strany s dorieSenim

sporu na prislusny sad.

Odstupenie od zmluvy musi byt 0zndmené pisomne. V odstapeni musi byt uvedeny dévod, pre ktory

strana od zmluvy odstupuje. Vykonané price budu odiétované podl'a zmluvnych cien faktirou a

objedndvatel' uhradi naklady, ktoré preukizatelne zhotovitelovi vznikli a boli zahruté v zmluvnej

cene rozpracovaného Diela.

€L 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel' splni svoju povinnost' vykonar' Dielo jeho riadnym ukon&enim a odovzdanim predmetu
Diela objedndvatelovi.

Zhotovitel' je povinny pred zalatim preberaciecho konania pisomne oznamif objednavatel'ovi
najneskdr pét’ dni vopred pripravenost’ Diela k odovzdaniu,

Podmienkou kone¢ného odovzdania a prevzatia Diela je (spesné vykonanie komplexnych skisok
predpisanych normami a projektom stavby. Okrem obvyklych preberacich podmienok zhotovitel
bude dokumentovat’ kvalitu odovzdanych pric reviznymi spravami, spravami o predpisanych
skuskach, doloZzenymi atestami alebo certifikdtmi zhotovitefom zabudovanych vyrobkov, tieto
kompletne predlozi objednavatel'ovi pri preberacom konani stavby,

Ak st uvedené skasky netspesné z viny zhotovitel'a, budt tieto v plnom rozsahu opakované do troch
dni na jeho ndklady.

Tri dni pred zaCatim preberania Diela odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi certifikdty, revizne
spravy. atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly,
zarucné listy tovarov ako aj d'alSiu dodavatel'ski dokumentéciu potrebnii ku kolaudécii Diela. K
preberaciemu konaniu je zhotovitel povinny odovzdat' objednavatelovi taktiez projektovi
dokumentdciu skutoéného vyhotovenia Diela so zakreslenim vietkych zmien podfa skutoéného
stavu vykonanych pric a doklady o likviddcii odpadu. Bez tychto nédleZitosti objednévatel’ k
preberaciemu konaniu nepristapi.

O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spidu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych préc,
supis vid a nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu na ich odstrénenie.
Obsahom zdpisu je vyhldsenie objednavatela, 7e odovzdané Dielo prebera a ak nie, uvedie dévody.
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Zhotovitel" odstrani zistené vady a nedorobky na viastné néklady. O odstréneni vad a nedorobkov.
zistenych pri preberacom konani v zmysle bodu 10.5.. bude spisany zaznam podpisany opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych strdn.

Predmet zmluvy je povaZovany za spineny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacim
protokolom o odovzdani a prevzati Diela,

Objedndvatel’ je vlastnikom stavby, Zhotovitel je viastnikom predmetu zmluvy a zndla
nebezpetenstvo Skody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnicke prévo a
zodpovednost’ za nebezpetenstvo Skody na zhotovenej veci prechadza na objednéavatel'a odovzdanim
predmetu zmluvy objednéavatelovi.

Kazda zo zmluvnych strdn je opravnend odstipit’ od zmluvy, ak druhd strana neplni zmluvné
zdvizky z okolnosti vyssej moci.

Za vySSiu moc sa povaZuju pripady. ktoré nie st zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit' zmluvné strany,
napr.: Zivelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na Géely tejto zmluvy sa za okolnosti vyluéujice
zodpovednost' z dévodu vysSej moci prijima pravna Gprava podla § 374 Obchodného zakonnika.

CL11. Spolupdsobenie zmluvnych strin

Objednavatel’ moze sledovat’ obsah stavebného dennika minimalne 1 raz za tyzden a k zapisom
pripojit’ svoje stanovisko. Ak technicky dozor so ziznamom zhotovitela nesthlasi, je povinny
pripojit’ k zdpisu svoje vyjadrenie do troch pracovaych dni.

Okrem zdstupcov zhotovitel'a a objednavatela mdzu do stavebného dennika vykondvat' zaznamy
povereni zistupcovia objedndvatela, projektanta a prisluiné orgdny Stitnej spravy a Statneho
stavebného dohladu.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujli za zmenu zmluvy. Tie zaznamy v stavebnom denniku,
ktoré majd vplyv na rozsah préc, cenu Diela, ¢as plnenia, pripadne d'al3ie zaviizky dohodnuté v tejto
zmluve, budu sliZzit' ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpedenie a za Skody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 az § 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' pri realizicii predmew zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpetenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia vetkych 0sob v danom objekte.

Zhotovitel' pri realizicii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a aj protipoziarne
opatrenia, vyplyvajice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuta Skodu
zodpoveda v plnom rozsahu,

Zhotovitel' bude vzniknuty odpad likvidovat' podl'a druhu v zmysle zdkona €.223/2001 Z.z o
odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, v zneni neskor$ich predpisov.

Objedndvatel je opravneny skontrolovat’ vietky ¢asti Diela, ktoré budi v d'alSom postupe zakryté
alebo sa stani nepristupnymi. Na ich kontrolu zhotovitel' vyzve technicky dozor, a to pisomne
najmenc;j tri pracovné dni vopred, v opatnom pripade bude znasat’ naklady spojené s dodatocnou
kontrolou podl'a ustanovenia § 533, ods. 2 Obchodného zakonnika,

Pre sledovanie postupu vystavby maze objednévatel’ organizovat' na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvar' astnikoy vystavby, vyhotovovar zipisy o ich priebehu a posielaf ich Géastnikom
kontrolnych dni.

Zhotovitel' zodpovedi za to, Ze pri realizacii Diela nepouZije materidl, o ktorom je v &ase jeho
pouzitia zndme, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizdcii stavebného Diela musia
spifiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zikone & 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch
v platnom zneni, buda spifiat’ kritérig a $tandard pozadovany objednavatel'om a budi v silade so
vieobecne zdviznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Cl. 12. Zivereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sariadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel sa
bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi objedndvaterl'a, zapisanymi v stavebnom denniku a pisomnymi
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strén v prislusnom predstihu.

Ostatné skutotnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budd spravovat' prislu$nymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika, Obéianskeho zikonnika, pripadne dalSimi pravnymi
predpismi, najmé: stavebnym zakonom, zakonom o Zivotnom prostredi, zékonnymi normami
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0 bezpetnosti price a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a d'algimi pravnymi predpismi
zaviiznymi na Gzemi Slovenskej republiky, s &im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.
V pripade, kedy tdto zmluva alebo zikon zakotvuje povinnost’ dorudovat' druhej strane, dorutuje sa
na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povaZuje za doruienti aj diiom, kedy ju adresat
odmietol prevziat' alebo diiom uplynutia GloZnej lehoty na poste, ato aj v pripade, Ze sa adresdt
o uloZeni zisielky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude oznaleny na zasielke ako ded
netspedného dorudenia z dévodu ,,Adresat neznamy™.
Zmluvné strany vzijomne prehlasuji, ze zmluvu uzavreli slobodne a vaZne, nie za zvIadt
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek doniitenia, nie v tiesni a po vzijomnom uvézeni.
Rovnako tak prehlasuji, ze im nie st zndme Ziadne skuto&nosti, ktoré by mohli spésobit' neplatnost’,
resp. neGeinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli. cely Jej text preditali a pochopili a na
znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.
Zhotovite' je povinny strpiet’ vykon kontroly (auditu) stvisiaceho s dodédvanym tovarom,
uskutofnenymi stavebnymi pricami a poskytnutymi sluzbami kedykol'vek poéas platnosti a
aginnosti Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami, a poskytnit’ im vietku potrebna siginnost’.
Opravnené osoby na vykon kontroly (auditu) s najmé:
* Poskytovatel' a nim poverené osoby,
*  Najvyssi kontrolny (rad SR, prislusna Spréva finanénej kontroly, Certifikaény orgdn a nimi
poverené osoby,
Organ auditu. jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
Splnomocneni zistupcovia Eurdpskej Komisie a Eurpskeho dvora auditorov,
* Osoby prizvané tymito organmi v silade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.
Této zmluva uzavretd podpisom oboma zmluvnymi stranami nadobiida G&innost’ po splneni
odkladacej podmienky, ktord spociva v tom, Ze ddjde k schvaleniu procesu verejného obstardvania
zo strany poskytovatela dorucenim kladnej spravy z kontroly VO prijimatelovi.
V pripade, ak nebude schvdlené predmetné VO strany poskytovatela NFP, Objednavatel si
vyhradzuje pravo vyuZit' indtitdt odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovar’,
Tata zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, objedndvatel obdrzi tri vyhotovenia,
zhotavitel' jedno vyhotovenie zmluvy. Této zmluva nadobudne platost’ dfiom jej podpisu oboma
zmluvnymi stranami. Této zmluva podlieha povinnému zverejneniu na web sidle objednavatel'a podl'a
zikona o slobodnom pristupe k informaciam.

Priloha ¢&. 1 - rozpocet v pisomnej forme

V obei Krakovany, dia = 6 APR 2020 V Trenéine. dia i fq Wler 8,
Objednavatel Zhotovitel
PhDr. Frantisek Klinovsky, starosta obce Tomas Kyselica kgnatel



