1.1 Objednavatel
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC:

Zmluva o dielo é. 474/‘2027
Clénok 1.

Zmluvné strany

Obec Krakovany

Néam. sv. Mikuldsa 406/4, 922 02 Krakovany
PhDr. Franti$ek Klinovsky, starosta obce
Prima Banka Slovensko, a.s.

SK51 5600 0000 0052 0684 5001

00312681

2020530908

(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutdrny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC :

STAVOMAL, s.r.o.

Z. Kodalya 779/9, 924 01 Galanta
Franti§ek Zelinka, konatel’
UniCreditBank Slovakia, a.s.
SK75 1111 0000 0016 7037 9018
53 070 569

2121265718

Reg. €. z Obchodného registra OS Trnava, vl. €. 46799/T, odd. Sro

Tel.:

uzatvaraju podl'a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika na ziklade vysledkov verejného obstardvania
vyhlaseného objednavatelom podla zikona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo ( d'alej len ,.Zmluva® ) za

031 7899180
(d’alej len "zhotovitel™)

nasledovnych podmienok.

2.1  Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve objednavatelovi doda

Clanok I1
Predmet zmluvy

nasledovné dielo pre akciu:

wZniZzenie energetickej niro¢nosti budovy Kultiirneho domu v obei Krakovany*

Predmetom zakazky je rekonstrukcia budovy Kultiirneho domu v obci Krakovany - zateplenie
stien a strechy objektu, vymeny vyplni otvorov, rekonstrukcia vykurovania a elektroinstalacie.
vrozsahu spracovanej projektovej dokumenticie predloZenej v procese VO. Projektova
dokumentécia bola vypracovana projektantom Ing. Janom Mihale¢kom.

Realizacia akcie bude uskutoénend podla overeného projektu stavby a pravoplatného

stavebného povolenia vratane:

a) dodania prisluinych atestov a certifikatov od zabudovanych materidlov a vyrobkov,
b) dodania dokladov o vyuZiti a zneSkodneni vietkych odpadov, ktoré vzniknti pri realizacii
na povolené skladky (evidenéné listy odpadov, kopia faktury za uloZenie odpadu, vazne

listky),
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2:3

3.1

4.1

¢) dodania projektu skutoéného realizovania stavby v podte 2 paré + digitilne vyhotovenie,
d) doklady o vysledkoch predpisanych skiiSok a merani a o spdsobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynult a bezpeénii prevadzku

Objednéavatel' sa zaviizuje, 7e riadne dokoncené dielo bez vid a nedorobkov prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu. Dielo sa bude odovzdavart ako celok v zmysle
€l. V. bod 5.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost'.

Clinok I11.
Miesto plnenia
Miesto plnenia predmetu zmluvy podrl'a &l. II tejto zmluvy :
budova Kultirneho domu, Kultirna ulica 354, Krakovany.

Clénok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku 1. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych
stran v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ako
cena s DPH vo vyske:

578 458,79 EUR

slovom: piit’stosedemdesiatosemtisicStyristopiit’desiatosem eur 79/100

Specifikicia ceny:

P.& Cast’ stavby | Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

1  |Stavebné price 482 048,99 96 409,80 578 458,79

Spolu 482 048,99 96 409,80 578 458,79

4.2

43

4.4

Cena za dielo je podrobne Specifikovana v prilohe &.1 k tejto zmluve (vykaz vymer).

Zhotovitel' predlozil cenu na ziklade podrobného oboznamenia sa s projektovou
dokumentéciou, obhliadkou staveniska, pre$tudovanim projektovej dokumenticie, rozpoctu
a vykazu vymer.

Dohodnuté cena diela je kone¢nd a nemozno ju navySovat. Zhotovitel' nema narok na d'alsie
uhrady za dielo ato ani za prace a dodavky naviac, pokial' tieto objednavatel’ pisomne
neobjednal, ani v pripade zmeny kurzu EUR-a, vy§Sej moci (napr. pocasia), havarii, pokt &i
chyb v cenovej ponuke zhotovitel'a ¢ vykazu vymer, vymerach a prepoétoch na strane
zhotovitel'a, inych zisteni stvisiacich s cenou.

V pripade nutnosti upravy ceny nad rdmec poniknutej ceny z dévodu pric naviac o sumu,
ktora nevyhnutne meni sumu nakladov uc¢elne vynaloZenych zhotovitel'om, ktoré zhotovitel
hodnoverne preukaze a objednévatel’ ich pisomne objedna za prace spojené s dielom sa tieto
budt rieSit' samostatnym obstardvanim v rokovacom konani bez zverejnenia s vitazom
sutaze (UspeSnym uchddzatom). TaklGto zmenu ceny alebo prace naviac musi najprv
objedndvatel' pisomne objednat, pri¢om plnenia naviac musia byt nad rdmec zmluvy.
Objednavatel’ na takuto zmenu ceny diela musi byt bezodkladne pisomne upozorneny
zhotovitelom tak, aby objedndvatelovi zbytofne nevznikali d'alie ndklady aaby bol
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4.5

4.6.

4.7

&l

52

53

5.4

=P

dodrZany termin odovzdania diela. Neobjednané tovary, préce a sluzby, alebo vykonané bez
objednavky objednavatel’a, ¢i nad ramec zmluvy objednavatel’ neuhradi a zhotovitel’ na ich
uhradu nema narok.

Pre vypodet zmeny ceny bude zhotovitel’ pouZivat ceny nasledovne:

a) zmeny mnoZstiev, vymer — v pripade {pravy mnoZstva mernych jednotick, ak sa
nemenia polozky konStrukcii a prac. U poloZiek, na ktoré st v prilohe & 1 k tejto
zmluve dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvyiné mnoZstva,

b) pri doplneni novych poloZiek konstrukcii a prac, ktoré sa v prilohe &. 1 k tejto zmluve
nevyskytujd, predloZi zhotovitel’ jednotkové ceny na schvélenie objednavatelovi,

¢) prace alebo konstrukcie dodané v mensom rozsahu ako vyplyva z prilohy &1 k tejto
zmluve budi odpocitané z ceny diela v nevykonanom rozsahu.

Vcene za zhotovenie diela si obsiahnuté vietky ostatné savisiace néaklady (napr.
vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, straZenie staveniska
zhotovitelom pocas vystavby &innosti uvedené v &l. I1. bod 2. 1 pism. a) aZ g) tejto zmluvy,
thradu spotrebovanych energii (voda, elektricka energia), vedlajsie rozpoétové naklady,
kompletizaénu &innost’, atd’.)

Price a dodédvky, ktoré zhotovitel' nevykond, budi odgitané zceny diela a nemézu byt
zhotovitel'om fakturované.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze si nebude fakturovat' néklady na stratné a zhotovitel’ je opravneny
fakturovat’ len skutoéné néklady na presuny hmot.

Clanok V.
Cas plnenia

Realizicia predmetu zmluvy dohodnutého vrozsahu aobsahu ¢&l. II tejto zmluvy sa
uskutoéni nasledovne:

Zadiatok doby plnenia: diiom odovzdania staveniska. Termin prevzatia staveniska sa
uréi dohodou oboch zmluvnych stran..

Koniec doby plnenia: do 76 kalendarnych dni odo diia odovzdania staveniska.

Zavizny Casovy postup realizacie diela je dokladovany ,[Harmonogramom postupu
vystavby”, ktory vypracoval zhotovitel. V harmonograme je po kalenddarnych diioch
uvedeny vecny postup prac spolu s finanénym krytim pre jednotlivé stavebné &innosti
adefinuje terminy zacatia a dokonéenia jednotlivych ¢asti stavby. Harmonogram je
neoddelitelnou sicastou tejto zmluvy ako priloha &. 2. Zhotovitel' je povinny realizovat’
dielo v silade s vypracovanym harmonogramom a vSetky ndvrhy na zmenu musi vopred
odsthlasit’ s objednavatel'om.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v &l. V. bod
5.1 tejto zmluvy, objednévatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat' v poniknutom termine, bez
néroku zhotovitel'a na finanéné zvyhodnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeSkani po dobu, po ktori nemohol
plnit’ svoju povinnost, suvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom
okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel'a. V takomto pripade sa lehota predlzuje
o dobu preruSenia pridc zo strany objednavatela. Takéto skutoCnosti musia byt zapisané
v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stréan.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela (napr. cenu diela, terminy, havarie, vy3sia moc,
a podobne). '
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5.6  Pripadné zmeny Casu plnenia uvedeného v ¢€l. V. bod 5.1 tejto zmluvy si mozu dohodnit
zmluvné strany formou pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom stihlasnom podpise
zmluvnych strén stant neoddelitel'nou suéast’ou tejto zmluvy.

Clinok VL
. Zoznam zodpovednych oséb
6.3

Zoznam 0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizicii predmetu tejto
Zmluvy o dielo: .

Za objednavatel'a:  stavebny dozor

Za zhotovitel'a: stavbyveduici Karol Lichtner

Clanok VIL.
Podmienky uskutoénenia pric

Spolupdsobenie objednivatel’a a zhotovitel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko,

zabezpe&enie ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1

T2

7.3

7.4

75

Objednévatel' odovzda zhotovitel'ovi stavenisko bez pravneho naroku tretich osob spolu
s vychodiskovymi podkladmi k predmetu zmluvy podla €. II. bod 2.3 tejto zmluvy. Termin
odovzdania staveniska si uria zmluvné strany dohodou ato vyhotovenim ziznamu
o odovzdani a prevzati staveniska a zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela preukaZe objednavatel'ovi, Ze ma uzatvorené
zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu vzniknutt pri realizacii predmetu zmluvy po celd
dobu jej u€innosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimélne vo vyske
celkovej hodnoty diela v ,-€ bez DPH na jednu poistnii udalost’.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sti¢asne so staveniskom:
- dokumentaciu stavby v 2 vyhotoveniach + 1x CD nosi&,
- stavebné povolenie a dokladovu ast’,

Zhotovitel' diiom prevzatia staveniska prebera na seba zodpovednost’ so vietkymi pravami
a povinnostami zamestnavatela podla zdkona a predpisov o BOZP a pripadnymi
désledkami podla § 373 Obchodného zékonnika vyplyvajiicimi z porusenia povinnosti 0sdb,
ktoré budd v jeho mene a na jeho zodpovednost’ pracovat’ v priestoroch staveniska a vyvijat’
akikol'vek ¢innost’ podl'a jeho pokynov, resp. pokynov stavbyvedticeho.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizicie diela svojou ¢innost'ou alebo neginnostou.
Zhotovitel' zodpoveda za $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré
moZu nastat’ pofas vykondvania prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel' je povinny na
vlastné naklady odstranit’ vietky $kody nim sp6sobené. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky
skody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
poddodavatel'ov po€as ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za G¢elom plnenia zaviizkov
pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze
dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s idajmi uvedenymi v stipise prac
adodavok. Sankcie zdbévodu omeSkania terminu odovzdania diela, ¢ vad diela
a nezrovnalosti vzniknutych na strane zhotovitel'a, ktoré by si uplatiiovali organy SR alebo
EU znasa zhotovitel".
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7.6

i

7.8

7.9

7.10

i B

7.12

7.13

7.14

Tl

7.16

Td?

Zhotovitel' prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpeéi v stlade
s prislusnymi ustanoveniami § 43i zakona & 50/1976 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorgich predpisov.

ZhotoviteI' je povinny dodrziavat' podmienky dotknutych organov Statnej spravy
a dotknutych organizacii zrozhodnuti, vyjadreni a stanovisk spracovanych k projektovej
dokumentécii stavby a stavebnom povoleni. Za ich pripadné poruSenie a vzniknutia $kodu
zodpoveda zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vytistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' uhradi podas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpedenia
ich dogasnych pripojov a certifikovanych meracov.

Umiestnenie audrzZiavanie dopravnych znaciek v stvislosti spriebehom prac v sulade
s predpismi o pozemnych komunikéciach zabezpeéi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel' zabezpecti, Ze stavbyveduci alebo jeho uréeny zastupca sa denne bude zdrziavat
na stavbe po celi dobu realizicie dicla. Zhotovitel vymenu stavbyvediceho musi pisomne
ozndmit' objedndvatelovi. Zhotovitel' je povinny kedykol'vek na Ziadost' objednavatela
vymenit' osobu stavbyvediceho najneskér do 5 dni, ak ma objednavatel' k Cinnosti
stavbyveduceho vyhrady.

Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému podnikatel'skému
subjektu.

Zhotovitel’ je povinny ditom prebratia staveniska viest' stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vietky skutoénosti rozhodujtice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, udaje o poéte
zamestnancov, poéte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’
stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Stavbyveduci dozerd na cely priebeh vystavby, dohliada na odborné a véasné vyhotovenie
diela podla tejto zmluvy, zodpoveda za vedenie stavebného dennika a plni d'aldie alohy,
ktorymi ho poveri zhotovitel'.

Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten dei,
kedy boli priace vykonané alebo ked’ nastanii okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt odislované.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykonavat potrebné zédznamy iba
objednavatel’, stavebny dozor, spracovatel’ projektovej dokumentdcie alebo prislusné organy
Statnej spravy. Stavebny dennik sa musi pocas realizicie diela neustile nachadzat’ na stavbe
a musi byt pristupny opravnenym osobdm uvedenych v tomto bode tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pouZit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej Gdrzbe zarucend pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpeénost, hygienické poZiadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénost’ pri uZivani stavby.

V pripade preukazatel'ného nedodrziavania prac v sulade s projektovou dokumenticiou
a technologickych postupov pri zabudovani materidlov a spracovani stavebnych hmét ma na
zaklade navrhu stavebného dozoru objednavatela pravo na zastavenie stavebnych prac;
v takomto pripade sa nepostupuje podla él. V. bod 5.4 tejto zmluvy nakol'ko sa nejedna
o pripad ome$kania na strane objedndvatel'a a dohodnuta lehota na koniec doby plnenia sa
nepredlZuje. Za preukazatelné sa povaZuje konanie vtedy, ak je zapisané v stavebnom
denniku a zhotovitel' bol na takéto konanie upozorneny. Prace, pripadne materidly, ktoré
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7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

vykazuji uz v priebehu realizicie nedostatky alebo si v rozpore s STN musi zhotovitel’ na
vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi certifikovanymi materialmi a opakovanymi pracami,
Zhotovitel' ziroveri splnomociiuje objedndvatela na kontrolu akosti a mnoZstva dodavanych
materidlov u dodéavatel'ov zhotovitel'a.

Objedndvatel’, resp. stavebny dozor objednavatel'a je povinny sledovat’ obsah stavebného
dennika a vyjadrovat’ sa k zépisom zhotovitela. Ak objednavatel, resp. stavebny dozor
objednavatela so zdznamom zhotovitel'a nesthlasi, je povinny sa k zapisu vyjadrit’ do 3
pracovnych dni. V opatnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati
aj pre namietky voci zapisom objednévatel’a, resp. stavebného dozoru.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu d’alsim
postupom prac zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, a to pisomne v stavebnom denniku. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost,, je povinny umoZnit' objedndvatelovi vykonanie
dodatognej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. Objednavatel’ je povinny tieto prace,
pokial' st prevedené riadne, v sulade s projektovou dokumenticiou apodla vietkych
platnych noriem, potvrdit' zipisom v stavebnom denniku. V pripade, ak sa objednavatel’
nedostavil na kontrolu, na ktorii bol riadne pozvany, predmetné prace sa povazuji za
odkontrolované a prevzaté. Zhotovitel' v takomto pripade méZe pokradovat v realizicii
diela. Ak cast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktorti nemohol odstranit’,
mdze bez zbytoéného odkladu poZzadovat’ vykonanie dodatognej kontroly.

Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom denniku aspoii 3 pracovné dni vopred vyzvat'
objednavatel'a na Gcast’ pri vykonavani skaSok v silade s projektom stavby, TP a STN. Ak
sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' oprdvneny vykonat skuisky
bez jeho ucasti a doklady o skuskach odovzdat” bezodkladne objedndvatelovi. Zhotovitel je
povinny v spolupréci s objednavatel'om viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych
skaskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zddvodnit’ zidpisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov musia byt odstihlasené objednavatelom a projektantom (statikom) a nesmi mat’
vplyv na kvalitu diela.

Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpedit' vybavenie protokoldrne prevzatych
stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR & 387/2006 Z. =z
o poziadavkdch na bezpeCnostné zdravoiné oznalenie pri praci a Nariadenia vlady ¢&.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony
tykajice sa BOZP. Zhotovitel sa zavidzuje, Ze jeho pracovnici aaj pracovnici jeho
subdodavatel'ov budii nosit’ ochranné pracovné pomocky v silade s predpismi BOZP.

Zhotovitel’ je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Urazy, poziare, havérie a pod.) voéi prislunym Statnym organom a vznik takejto udalosti
oznamit' neodkladne aj objednavatel'ovi za GEelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

Kontrolné dni zvolava a organizuje objednavatel'. Prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa
stavaju pokynmi pre realizaciu. Ucast” zhotovitela, resp. stavbyvediceho na kontrolnych
diioch je povinni. Objednivatel minimalne 5 pracovnych dni vopred pisomne oznami
zhotovitel'ovi presny termin konania kontrolného dia.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré majti vplyv na rozsah stavebnych préc, cenu diela, ¢as
plnenia, budu sluzit’ ako podklad pre fakturaciu.
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Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa bezodkladne odstratiovat
vietok odpad a necistoty, ktoré si vysledkom jeho &innosti. Zhotovitel' je povinny
odstraiiovat’ vietky zneCistenia a poskodenia majetku, Zivotného prostredia, ¢ komunikacii,
ku ktorym ddjde jeho Einnost'ou. Na neplnenie uvedenych povinnosti upozorni objednéavatel
zhotovitel'a zdpisom do stavebného dennika. Zhotovitel’ je povinny vykonat' napravu do 3
pracovnych dni od zdpisu v stavebnom denniku.

Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela.

Nebezpegenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel' aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpetnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe&nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vieobecne zaviiznych
pravnych predpisov, TP a STN, tykajicich sa &innosti pri vykonavani diela a ochrany
Zivotného prostredia. Pokial poruSenim tejto povinnosti zhotovitea vznikne $koda
v suvislosti s plnenim predmetu diela, naklady spojené s odstrinenim tejto Skody znasa
zhotovitel’.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokonenim v stanovenom termine, bez vad a nedorobkov, po odstraneni alebo
vysporiadani pripadnych $kod, vyrovnanim zavizkov voéi objednéavatelovi (napr. energie,
miestne dane a poplatky) a splneni ostatnych podmienok zmluvy. Podmienkou odovzdania
aprevzatia diela je uspesné vykonanie vietkych skudok, predpisanych osobitnymi
predpismi, zdvéiznymi normami a projektovou dokumentdciou ako aj odstranenie vietkych
pripadnych vad a nedostatkov alebo spdsobenych 8kéd. Dielo sa bude odovzdavat ako
celok.

Zhotovitel je povinny pred zagatim preberacieho konania pisomne oznimit’ objednavatel'ovi
najneskor 7 pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zéklade tohto
oznamenia dohodne objednavatel so zhotoviteFom ¢asovy postup preberacieho konania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odovzdanie predmetu zmluvy uvedeného v ¢l IL. bod 2.1
tejto zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
opravnenymi osobami (Statutarmi) ako aj osobami opravnenymi konat' vo veciach
technickych. Protokol bude obsahovat’ najmi zakladné udaje dokonéeného diela, sipis
zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach
a lehotdch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za
vady. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu;

- ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy,
spisu zmluvné strany zdpis, v ktorom uvedi svoje stanoviska a ich oddvodnenie;

- drobné odchylky od projektovej dokumenticie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvy§uji cenu prac, nie si vadami, ak boli dohodnuté aspoii sihlasnym zapisom
projektanta a objednévatel'a v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel’ povinny
vyznatit' v projektovej dokumentécii skutoéného vyhotovenia;

Zhotovitel' je povinny najneskér 3 dni pred zacatim preberania diela odovzdat’
objednavatel'ovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovi dokumentdciu skutoného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podl'a skutoéného stavu vykonanych prac, supis vykonanych prac a dodavok, zoznam
strojov, zariadeni, mobilidru, ktoré su sucastou dodavky, ich pasporty a navody na
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obsluhu a Gdrzbu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do
slovenského jazyka,

- zdpisnice a osvedtenia o vykonanych skudkach pouZitych materialov,

- certifikaty, doklady ozhode, atesty aini povinnii dokumenticiu k pouZitym
materidlom,

- zdpisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakrytych prac,

- zdpisnice o individudlnom a komplexnom vyskii§ani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skiidkach,

- vychodiskové revizne spravy,

- potvrdenia o likvidécii odpadov

Bez tychto naleZitosti objednavatel' k preberaciemu konaniu nepristipi a zhotovitel' dielo
neméZe odovzdat'.

Na odovzdévacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zdviizok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
sl¢asti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skiisky technologického
zariadenia stavby, jeho kvalitativne akvantitativne parametre, stlad s projektovou
dokumentéciou a rozpoétom.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uZzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat
a upratat’ do 10 dnf odo diia odovzdania a prevzatia diela.

7.36 V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy medzi objednévatelom a zhotovitel'om

8.1

je povinny zhotovitel’ najneskér 7 dni pred diiom, v ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat’
oznamit’ verejnému obstaravatel'ovi zmenu subdodédvatel'a a v tomto oznameni uviest’ min.
nasledovné: podiel zdkazky, ktory ma v Gmysle zadat subdodavatelovi, navrhovaného
subdodavatel'a a predmety subdodévok a &estné vyhlasenie, Ze subdodavatel spiiia alebo
najneskor v ¢ase plnenia bude sp]ﬁat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zékona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich
predpisov a nesmu u neho existovat’ dévody na vyliucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h)
a ods.7. Opravnenie dodavat’ tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa
preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zdkazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel
plnit’. Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spliiat’ uvedené
podmienky, ¢o si v pripade pochybnosti mdZze overit' objednavatel sam vyZiadanim si
potrebnych dokladov. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa
subdodavatel'ov alebo ich zmeny ma objednéavatel’ pravo odstipit’ od zmluvy a ma narok na
zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu zakazky za kazdé porusenie ktorejkol'vek z
vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clianok VIIL
Platobné podmienky

Vykonané prace podl'a €l. I1. bod 2.1 tejto zmluvy bude zhotovitel’ faktirovat’ postupne za
kazdy ukonéeny kalendarny mesiac na zaklade supisu vykonanych prac odsihlaseného a
potvrdené¢ho stavebnym dozorom objednavatela, v ktorom je potrebné presne dodrZat
terminologiu podl'a projektovej dokumentacie (ndzov stavby, oznacenie stavebnej casti,
atd’.). Zhotovitel' je povinny predlozit® sipis vykonanych prac na odsthlasenie stavebnému
dozorovi objednévatel'a najneskor 10 pracovnych dni pred poZiadavkou na ich odsthlasenie.
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Stavebny dozor objedndvatela je povinny potvrdit’ stpis vykonanych prac najneskor do 10
pracovnych dni od jeho obdrzania. V pripade, ak stipis vykonanych prac obsahuje chyby,
stavebny dozor objedndvatela ho s presnym definovanim chyb resp. nedostatkov vrati
zhotovitel'ovi na prepracovanie. Ak stavebny dozor objednavatel'a do 10 pracovnych dni od
obdrZania stipisu vykonanych prac neoznami zhotovitelovi pripomienky, mi sa za to, Ze

s prcdlozenym supisom ‘vykonanych prac sthlasi. Na zaklade odsuhlaseneho a potvrdeného
stpisu vykonanych prac moze zhotovitel’ vystavit’ fakturu

Faktira aj so vsetkyml prilohami bude zhotoviteFom predioiemi objednavatel'ovi
v origindlnych vyhotoveniach v pocte 5 ks. Neoddelitenou prilohou k vystavenej fakture je
elektronickd atlacend verzia sipisu skutofne vykonanych, pric vrozsahu: kryci list,
rekapitulacia a polozkovity sipis vykonanych prac a neoddelitel'nou prilohou je aj CD nosié,
na ktorom je podrobnd fotodokumentdcia preukazujica zrealizovanie vSetkych
fakturovanych prac, dodavok a materidlov, ktoré s vsilade s polozkami schvaleného
rozpoétu. Z fotodokumentacie musi byt zrejmé:

a) typ vyrobkov alebo materialov,
b) ak ide o zabudované materidly, tak jeho spdsob a zabudovanie do diela.

Faktira vystavend zhotovitelom musi obsahovat' vietky naleZitosti datiového dokladu
v stilade s platnou pravnou upravou SR, poZadované prilohy podla bodov 7.33, 8.2 a 8.3
tejto zmluvy. Objednavatel' vykoné odsithlasenie faktdry, resp. ju vrati na prepracovanie
alebo doplnenie zhotovitel'ovi s pripomienkami braniacimi v Ghrade faktary. V takomto
pripade sa prerudi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objedndvatel'a zaéne plynit
diiom dorugenia opravenej alebo doplnenej faktiry objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktir bola vzdjomne dohodnuta na 60 dni odo diia dorudenia faktiry
objednévatel'ovi, zddvodu hradenia ceny za dielo na ziklade zmluvy o poskytnuti NFP.
Faktiry budu uhradené zhotovitelovi bezodkladne po pripisani finanénych prostriedkov
NFP na uget objednavatel'a. V pripade neuhradenia faktir v lehote splatnosti z dévodu
nepripisania finanénych prostriedkov NFP na bankovy Uget objednavatel'a nie je zhotovitel
opravneny prerudit’ vykonavanie diela aje povinny pokraovat’ v realizacii diela v silade
s ustanoveniami tejto zmluvy.

Clénok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny v silade so zaviizkami
tejto zmluvy, podla overenej projektovej dokumentacie, podla technickych noriem a
predpisov SR, podla technickych atechnologickych listov stavebnych vyrobkov
avSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych v ¢ase realizacie. Zhotovitel
zodpovedd za to, Ze dielo bude riadne dokongené a spdsobilé uZivania objedndvatel'om
v sulade s prisluSnymi ustanoveniami § 13 zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d'alej len ,,zdkon o BOZP*)

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli
sposobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba je dohodnuta na dobu 60 mesiacov, ktord sa vztahuje na riadne dokonéené
dielo azatina plynat’ diiom odovzdania aprevzatia diela objednavatelom. Na stroje
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a zariadenia, ktoré maju zéruény list vydany vyrobcom, sa ziruka riadi tymto zruénym
listom.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objedndvatelom. Zaruka sa nevztahuje na zavady spbdsobené neodbornym zisahom,
mechanickym poskodenim uZivatel'a, beZnym opotrebenim a nasilného poskodenia diela,
resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané Ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vic¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' m4 povinnost’ bezplatne a bezodkladne odstranit
vady diela najneskor v lehote uvedenej v ¢l. IX. bod 9.7 tejto zmluvy,

Objednévatel je povinny pisomne oznédmit’ vady diela bez zbytoéného odkladu po tom, &o
ich zistil.

Zhotovitel’ sa zavizuje do 3 pracovnych dni po uplatneni opriavnenej reklamécie, predloZit’
objednavatelovi navrh na odstranenie vady a v pripade, Ze objednavatel’ s tymto navrhom
sthlasi, je zhotovitel' povinny zagat' s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo diia obdrzania reklamécie. Ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inych terminoch, je zhotovitel' povinny odstranit’ vady diela do 30 dni
od prevzatia reklamacie.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v €&l IX. bod 9.3 tejto
zmluvy, ak vady boli spésobené porudenim povinnosti zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel’
odstrani tieto vady na vlastné naklady.

Vady diela, ktoré si zjavné uZ pri odovzdani a preberani diela je povinny objednavatel’
uviest’ v zdpise 0 odovzdani a prebrati diela.

Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji zaruéné
vady odstrafiovat’.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené poruSenim povinnosti zo strany
objednavatel’a.

Clinok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom vé&l. V. bod 5.1 tejto
zmluvy, objednavatel’ ma pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela uvedenej v
¢l. IV. bod 4.1 ato za kazdy aj zalaty defi omeskania; tym nie je obmedzenid moZnost
objednévatel’a aj na uplatnenie $kdd spdsobenych zhotovitelom z dévodu neodovzdania
diela v dohodnutom termine.

V pripade ome$kania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela
v lehotach dohodnutych v €l IX. bod 9.7 a ¢l VII. bod 7.32 pism. a tejto zmluvy, ma
objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 100 Eur za kazdy aj zalaty defi omeSkania,
az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. VIL. bod 7.22 tejto zmluvy ma
objednavatel' ndrok na zmluvni pokutu 15 Eur za kazdého pracovnika a kazdy pripad
porusenia.

V pripade nepritomnosti stavbyvedtceho, resp. jeho uréeného zdstupcu na stavbe podla &l.
VIIL bod 7.11 tejto zmluvy ma objednavatel' narok na zmluvni pokutu 100 Eur za kazdy
pripad poruenia.
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V pripade nepristupnosti stavebného dennika na stavbe podla &l. VIL bod 7.15 tejto zmluvy
ma objednavatel’ narok na zmluvnua pokutu 100 Eur za kaZdy pripad porusenia.

Clénok XI.
Odstipenie od zmluvy

Od zmluvy moZno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl
Obchodného zdkonnika,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od zmluvy nemdZe byt obmedzené na uréiti cast’
zmluvnych prac a dodavok.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je moZné odstipit’ ak sa plnenie podstatnej
zmluvnej povinnosti stalo pre niektorti zo zmluvnych strdn nemoZnym.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vietkych narokov voéi druhej strane.

Objednavatel’ mdze odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany
zhotovitel'a a v pripade inych okolnosti, za €o sa povazuji najmi tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukéze objednavatelovi, Ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podl'a bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realiziciu diela alebo inak
prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni zavizkov vyplyvajicich z tejto zmluvy,

- ak objedndvatelovi nebude schvéleny nenavratny finanény prispevok na predmet
zmluvy uvedeny v €L II tejto zmluvy.

- ak objednavatelovi nebude schvéleny postup verejného obstardvania SORO pre OP
KZP.

- ak zhotovitel bude preukdzatelne realizovat' dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel

pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej
objednavatel'om.

Clinok XIL
Nihrada $kody, priavne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit’ vetky
preukazané néklady, ktoré jej v suvislosti s prerufenim alebo zastavenim vznikli. Vecny
rozsah rozpracovanosti nikladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsuhlasené
komisiondlne $tatutdrnymi zéstupcami oboch zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v désledku porusenia
zaviizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej
vyika bude vzajomne prerokovand. Za skodu sa povaZuje aj sankcia za nezrovnalost’ i
sankcia suvisiaca s nedodrZanim terminu odovzdania diela navizne na body 7.5 a 10.1 tejto
zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstapit” od tejto zmluvy uplne alebo éiastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo népravnym opatreniam dodavatel'a si dodavky a prace alebo ich ¢asti
vadné v takom rozsahu, Ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatel’a prijateIné.
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Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti
aochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdoddvatel'ov (osobitne zadkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel' zisti, Z¢ zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zivaZne porusuji pracovni disciplinu, zdsady
bezpetnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi,
respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze objednavatel’ odstipif’ od zmluvy.

V pripade vyskytu vy3Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy33ej moci neplynie doba vystavby.

Clénok XIII.
Spoloéné a zdvereéné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi praivnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Prava
apovinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obé¢ianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajiice z plnenia tejto zmluvy, budii zmluvné strany riesit’ predovietkym
dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedéjde, bude spor predloZeny
k rozhodnutiu  slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni Obéianskeho sidneho
poriadku.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze realizacia diela a podpisanie tejto Zmluvy je podmienené
poskytnutim nendvratného finanéného prispevku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorych objednavatel' obdrZi 2 vyhotovenia
a zhotovitel' 2 vyhotovenia.

Zmluva podlicha zverejneniu v zmysle zakona &.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost’
nasledujicim diiom po zverejneni na webovom sidle objednévatel’a.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uplatnit’ odkladaciu podmienkou nadobudnutia u€innosti
zmluvy, ktorou bude schvalenie zdkazky v rdmci administrativnej kontroly verejného
obstardvania zo strany prislusného riadiaceho organu, resp. sprostredkovatel'ského organu.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je moZné robit' vyhradne len formou pisomného
aotislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZzuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.9 Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym

tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a i¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravnenymi osobami a poskytnuf im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené
osoby na vykon kontroly/auditu/overovania si najma:

a. Poskytovatel a nim poverené osoby,

b. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

¢. Najvyssi kontrolny tirad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ

a nimi poverené osoby,
d. Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,
e. Osoby prizvané organmi v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES.




Zmluva o dielo &. ....

13.10 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu preéitali, zmluvu uzavreli slobodne, vaZne uréito
a zrozumitel'ne.

13.11 Podmienkou' podpisania a i€innosti zmluvy je, Ze objednavatel’ bude tispedny vo vyhlisenej
vyzve OP KZP a budii mu pridelené finanéné prostriedky z danej vyzvy.

Sucast'ou tejto Zmluvy je
- priloha €. 1: Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,

priloha &. 2: Harmonogram postupu vystavby

priloha €. 3: Zoznam subdodévatel'ov

V Krakovanoch dfia 28.11.2021 V Galante, dia 28.11.2021

Za objednavatel'a Za zhotbviteTa

PhDr. FrantiSek Klinovsky, starosta obce FrantiSek Zelinka, konatel’




Obec Krakovany

ZniZenie energetickej ndroénosti budovy Kultirneho domu v obci Krakovany

subdodavatel' cinnost
YES elektro s.r.o |elektroinitaléacie
TZB - Mont, s.r.o. ZTl,plyn
HSH izol s.r.o. strecha
BM - PLAST, spol.sr.o okna,dvere
HETIKOV sro zamotnicke vyrobky,OK
KLIMATECH s.r.o VZT

STAVOMAL SLOVAKIA spol.sro.

|stavebne prace -architektura




REKAPITULACIA STAVBY

Kod: ObecKrakovany
Stavba: Znizenie energ j naro€nosti budovy Kultirneho domu v obci Krakovany
JKSO: KS:
Miesta: Datum: 1. 11,2021
Objednavater: ICO: 00312681
Obec Krakovany IC DPH:
Zhatovitel: ICO: 53070569
STAVOMAL, sro., Z.Kodalya 779/9 I DPH: SK2121265718
Projektant: IE0:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 482 048,99
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 482 048,99 96 409,80
Cena s DPH v EUR 578 458,79
Projektant Spracovatef o
Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Petiatka
Objednavatel Zhotovitel
Déatum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Petiatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: ObecKrakovany
Stavba: ZniZenie energeticke] naroénosti budovy Kultdrneho domu v obci Krakovany
Miesto: Datum: 1.11.2021
Objednavatel: Obec Krakovany Projektant:
Zhotovitel: STAVOMAL, sro., Z.Kodalya 779/9 Spracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov

01 UK

02 Architektuira - stavebné prace

02a Architektura - pravnené naklady
03 VZT

04 ELI
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482 048,99

107 680,35
276 390,11
2985,00
50 823,03
44 070,50

578 458,79

129 216,42
331 668,13
3 582,00
61 107,64
52 884,60



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
ZniZenie energetickej naroénosti budovy Kultirneho domu v obci Krakovany
Objekt:
01-UK
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 1. 11. 2021
Objednavatel ICo: 00312681
Obec Krakovany IC DPH:
Zhotovitel: ICo: 53070569
STAVOMAL, sro., Z.Kodalya 779/9 IC DPH: SK2121265718
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel ICO:
1€ DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 107 680,35
Zaklad dane Sadzba dane Vyéka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 107 680,35 20,00% 21536,07
‘Cena's DPH v EUR 129 216,42
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel ) Zhotovitel o
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba;
ZniZenie energetickej naroénosti budovy Kultirneho domu v obci Krakovany

Objekt: 2
01-UK
Miesto: Datum: 1.11. 2021
Objednavatel: Obec Krakovany Projektant:
Zhotovitel STAVOMAL, sro., Z.Kodalya 779/9 Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 107 680,35
HSV - Prace a dodavky HSV 1 405,49
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie _ 303,68
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie T 701 20
9 - Ostatné kontrukcie a prace-blranie 400,61
PSV - Prace a dodavky PSV 103 074,41
_]'1 3 - lzolacie tepelné 834,41
723 - Zdravotechnika - vnatorny plynovod - 959,56-
731 - Ustredné kdrenie - kotolne 53,94
* 732- Ustredné krenie - strojovne 68 435,35
733 - Ustredné kirenie - rozvodné potrubie 23 883,68
734 - Ustredné karenie - armatiry - 276212
735 - Ustredné krenie - vykurovacie telesa - 6 145,35
M - Prace a dodavky M 3 200,45
21-M - Elektromontaze 320045
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ROZPOCET

Stavba:

ZniZenie energetickej narocnosti budovy Kultirneho domu v obci Krakovany

Objekt:
01 -UK
Miesto: Datum: 1.11. 2021
Objednavater: Obec Krakovany Projektant:
Zhotovitel: STAVOMAL, sro., Z.Kodalya 779/9 Spracovatel:
|PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z
y 2 rozpoctu 107 680,35
o HSV Prace a dodavky HSV 1405,49
b 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 303,68
1| K {31123 Domurovanie otvorov priemr 150 mm(po gamatkach) ‘ ks l 8.000‘ 37,96 303,68
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie _ 701,20
2| K 3111 D_ZD.S Vyburanie otvorov m2 10,000 50,34 503,40
3| K 81 145917_1 5 Vyspravenie povrchu stien a stropov m2 10,000 19,78 197,80
b 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 400,61
[ &} Zvisla doprava sutiny a vyblranych hmét za prvé
! 4 K 979011111.8 padlazie nad alebo pod zakladnym podiazim t 6,117 9,23 56,46
| 5 K |979081111.5 Odvoz sutiny a vybaranych hmat na skladku do 1 km t 6,117 11,84 72,43
I 8| Kiomsstizis (OO suyavybrenychhmét neckldchzakets) | 30,585 037 1132
7 | K l979082111.8 ::L;tso;tauemskové doprava sutiny a vyburanych hmat t 6117 9,31 56,95
] I — Poplatok za skladovanie - kovy (med, bronz, mosadz )
8 | K D79089312.5 atd) (17 04 ), ostatné t 6,117 33,26 B 203,45
o PSV Prace a dodavky PSV 103 074,41
- i < Izolacie tepelné 834,41
9 ‘ K 713482131.8 Montaz trubic z PE, hr.30 mm,vnut.priemer do 38 mm m 15,000 3,12 46,80
px] Izoladné PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d
10 | M | 283310006400 potrubia x hr. izolécie), ré 5 AZ FLEX m 15,000 2,37 35,55
: el
11| K |7134621 izs Montaz trubic z PE, hr.30 mm vnut.priemer 39-70 mm m 120,000 343 411,60
| ag | Izolaéné PE lrubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d
1'2; M 283310006500 potrubia  hr. izolécie), zand, AZ FLEX m 100,000 ) . 2.?_4 B ) 2?4,_0_(.'_
lzolaénd PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d
| 13 M 283310006700 bia x hr. izotcie), zand, AZ FLEX m 20,000 328 65,60
14 K 5998?13101 s Igr:lsnn hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do t 0,029 2975 0.86
! — — ] ——— — S i
D 723 ) Zdravotechnika - vndtorny plynovod 959,56
| Demontaz potrubia zvarovaného z ocefovych rirok [
|15 K 72508018 |iadkjoh do DN 32, -0,00254t - m o) 1% 38,00
116 K |?232803 DemontaZ plynového kotla ks 2,000 104,28 208,56
17 K 723260802.8 Demontaz gamatiek ks 8,000 BE,OQ 712,00
D 731 Ustredné kirenie - kotolne 53,94
18] K 7311909555  |Demontaz dymovodu do 5 m | ks 1,000] 53,94| 53,94
D 732 Ustredné karenie - strojovne 68 435,35
[19 K |72222910.5 Montaz piniace] stanice ks 1,000] 3,51 3,51
20 | M 1032102 HERZ Piniaca stanica pre vykurovanie ks 1,000 )1 068,0 1068,01
21] K 7aeriosits (?%;1}?:51 telesa rozdefovaca a zberaca do DN 100, - | | _ 1.(§1;]- m‘ ] i -
| )
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‘F’C Typ Kod Popis MJ  Mnosto  Jcena[EUR]  Cena celkom [EUR] |
;_2-2: " "?,';221 — UDZ?Q’QQ? ohrievaca zésobnikového objemu do 6301, | | 2_006 Sty il
|23 K |732219205.5 M?ntéz _?ésﬂnll(oveho ohrigvaéa vody ks B 2,000 48,75 93,50
(24| M 484448578 Ariston Nuos EVO 110 ks 2,000 937,66 187532
25| K 732219225.5 | Montaz zasobnika objem 750-1000 | ks 2,000 94,40 188,80
26| M 1711751 Akumulacné nadoba TERMO 1000 | ks 2,000 1129,14| 2256,28
27| M 171185 Tepelnd izoldcia pre TERMO 1000 | ks 2,000 2517 50,34
28| K |732331869.5 :‘;:‘:i 3:?::';:']::’1”5“3’ e 1,000 108,78 108,78
29| M 484515156 Contrafiex 150/Gbar ke 1,000 320,94 320,94
ir_aa' K |732331920.5 | Automaticke dopliovancia suprava sub. 1,000 127338 127338
[31 M 51992518 FLAMCO Fill MVE 1 ks 1,000 1021,71| 1021,71
32 51902519 mvg Mol 2.1- prisiusenstvo pre automatické | 1,000| 393,76 393,76
33| K 7324208135 Emmhi;; P ;o -;.c;zz;;t Spickicudiafdo ks 2,000] 719 14,38
134 K 7324291115 e PRI TR . | . 2,000 557 11,14
35 M 66911 1" Grundfos Alpha2 25-40 ks 2000 27509 550,18
136 K 7324601305 |Montaz sistavy tepelného cerpadia ks 2,000 447792 8 955,84
37 W 9146356AM L;p;:g;;'bﬁm‘g"g IDMTERRAAL 24TWINS ks 2,000 19 745,64 39 491,28
38 M |9146358AM ﬁﬁ;ﬁg}m:ﬂemﬁd‘é trieda A vrétane dvoch | 1,000 8598,94 & 598,94
39 M [383783 et pripojovacich kablov m 40,000( 16,88 756,20
I4o M !191932 mﬁ:ﬁ:‘i}m 2. wimovacie olauhy < infemy. | 1,000 45,22 345,22
41| M 191295 f{’;ﬂ:ﬁf‘: :;;:"3"4""” Somykacl Vstane ks 1,000 472,87 47287
42| K 7324700005  |Demontaz cerpadiovej skupiny ks 3,000 23,37 70,11
143 K 7324700155 |Montaz Gerpadiovej skupiny - ks 1,000 4,50 4,50
44 M 94003214 Priama Gerpadlova skupina HERZ Pumptfix Mix DN32 | ks 1,000 444,11 444,11
D 733 Ustredné kirenie - rozvodné potrubie 23 883,68

45 | K 733110808.5 S g o RS v 600,000 1,56 936,00
| 46 K |733125000.8  |Potrubie z uhlikovej ocele spajané lisovanim 12x1,0 m 25000 10,34 258,50
| 47 | M 650339 Trubka Pmsta.ﬁ'o_ 12 1,2, ocel / pozinkovany m 25,000 5,38 134,50
48| K 7331250035 |Potrubie z uhlikove] ocele spajané lisovanim 15x1,2 o 140,000 11,03 1544,20
49 M 559441 Triibka Prestabo 15 x 1,2, ocel / pozinkovany m 140,000 5,65 791,00
|50 K |733125006.S  |Potrubie z uhlikovej ocele spajané lisovanim 18x1,2 m 100,000 11,63 1163,00
51| M 559458 Trubka Prestabo 18 x 1,2, ocel / pozinkovany m 100,000 6,27 627,00
52 | K 733125009.5 Potrubie z uhlﬂtovei ocele 5p£fané lisovanim 22:(1;5 | _r;| 80,000 12,77 1021,60
53 M |559465 Trubka Prestabo 22 x 1,5, ocel / pozinkovany m 60,000 8,09 647,20
54| K 7331250128  |Potrubie z uhlikovej ocele s;djane lisovanim 28x1,5 m 100,000 15,67 1567,00
55 M 559472 Trubka Prestabo 28 x 1,5, acel / pozinkovany m 100,000 10,79 1079,00|
56 K 7331250155 | Potrubie 2 uniikovej ocele spajané lisovanim 361,56 m 50,000 20,87 1878,30
[57 | M 559496 Trubka Prestabo 35 x 1,5, ocel / pozinkovany m 90,000 13,49 1214,10
58| K 733125018.S Pol;;i:ielz uhlikovej ocele spajané lisovanim 42x1,5 m 120,000 27,62 331440
59| M 559489 Trubka Prestabo 42 x 1,5, ocel / pozinkovany m 120,000 17,08 204960
(60| K 7331250218 |Potrubie z uhlikove] ocele spajan lisovanim 54x1.5 m 20,000 34,27 685,40
| 61| M !_55_9502 Trubka Prestabo 54 x 1,5, ocel / pozinkovany m 20,000 22,48 ﬁs}ﬂ
62 K 733126015.5 Montéaz tvaroviek ks 122,000 18,88 230336
|63 M 605315 Redukce 5 SC 15 x 12, ocel { pozinkovany, ks 2,000| AfR 396

Strana4z7




PC Typ Kéd Popis MmJ Mnozstvo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
64| M 558400 Redukce s SC 18 x 15, ocel / pozinkovany ks 18,000 2,16 36,88
65| M 558505 Redukce s SC 22 x 15, ocel / pozinkovany ks 2,000 2,34 4,68
66| M 558512 Redukce s SC 22 x 18, ocel / pozinkovany ks 4,000 2,34 9,36
{67 M 558529 Redukce s SC 28 x 15, ocel / pozinkovany ks 2,000 3,15 6,30
68 M 558550 Redukce s SC 35 x 22, ocel / pozinkovany ks 2,000 3,70 7,40
69 M |558567 Redukce s SC 35 x 28, ocel / pozinkovany ks 4,000 3,75 15,00
70 M |558574 Redukce s SC 42 x 35, ocel / pozinkovany ks 2,000 7,82 15,64
71| M |s58604 Redukce s SC 54 x 42, ocel / pozinkovany ks 10,000 16,18 161,80
(72| m |605216 T-kus s SC 12 x 15 x 12, ocel / pozinkovany ks 4,000 5,57 22,28
[73 | m |ss8605216 T-kus s SC 15 x 22 x 15, ocel / pozinkovany ks 2,000 5,66 11,32
[74 | M |s58680 Tokus s SC 18x 15 x 18, ocel / pozinkovany ks 14,000 6,11 85,54
(75| m | 558864 T-kus s SC 18 x 22 x 18, acel / pozinkovany ks 4,000 6,11 24,44
76 | M 648602 T-kus s SC 22 x 12 x 22, ocel / pozinkovany ks 4,000 6,63 26,52
77| M 558697 T-kus s SC 22 x 15 x 22, ocel / pozinkovany ks 2,000 6,63 13,26
78| M 558871 Tekus s SC 22 x 28 x 22, ocel / pozinkovany ks 4,000 6,63 26,52
79 M |642648 T-kus 5 SC 22 x 18 x 18, ocel / pozinkovany ks 8,000 6,63 53,04
'80 M |642603 T-kus s SC 28 x 22 x 22, ocel / pozinkovany ks 2,000 8,86 17,72
"8t | M |558727 T-kus s SC 28 x 18 x 28, ocel / pozinkovany ks 4,000 8,86 35,44 |
82| M |558724 | T-kus s SC 28 x 22 x 28, ocel / pozinkovany ks 2,000 5,86 1772
83| M 558765 T-kus s SC 35 x 22 x 35, ocel / pozinkovany ks 4,000 13,75 55,00
84| M 558772 Tokus s SC 35 x 28 x 35, ocel / pozinkovany ks 2,000 1375 27,50
(85| m ss8611 T-kus s SC 15, acel / pozinkovany ks 2,000 6,20 12,40
[86| M (6425649 |T-kus s SC 15x 18 15, ocel / pozinkovany ks 6,000 7.04 42,24
87 M |556710 T-kus s SC 28 x 15 x 28, ocel / pozinkovany ks 8,000 8,90 71,20
88| M |558650 T-kus s SC 35, ocel / pozinkovany ks 2,000 13,93 27,86
'89| M 556796 T-kus s SC 42 x 28 x 42, ocel / pozinkovany | ks 2,000 20,31 T 4062
| b .
90| K 733181363.8 :la?.-riltt:f\,’r o:;g;‘.?;vazéa vzduchu absorbéného plavakového i 2.000 7.41 14.82
91 M 30006 Flamcovent Smart 2" ks 2,000 250,82 501,64
92| K 733181400.S  |Montaz odkalovaca DN 50 ks 2,000 22,48 44,96
93 | m 30026 Flamco Clean Smart 2" ks 2,000 357,80 715,60
94| K soE733101 gr;sun hmat pre rozvody potrubia v objektoch vysky do| 1,605 4315 69.26
D 734 Ustredné kirenie - armatiry 276212
95 K 7342132408  |MontazventiuGas }‘ ks 80,000 2,02 161,60
; HERZ Venlil do spiatoéky RL-5 DN 10, priamy, s
prednastavenim, s moZnostou naptstania, vypustania
‘ 96 M (1392300 a uzavretia, pripojka na vykurovacie teleso s ks 40,000 9,15 366,00
kuzelovym tesnenim, pripojenie na riru univerzainym
| | hrdiom .
' ‘ ' HERZ Ventil TS-90 DN 10, termostaticky, priamy,
lo7| M 1772390 pripojka na vykurovacie teleso s kuZefovym tesnenim, | ks 40,000 11,28 451,20
| | pripojenie na rdru univerzélnym hrdlom
'98 K 734213250.S |Montaz ventiu zavitového G 1/2 ks 1,000 216 2,16
" |HERZ Ventil STROMAX-GR DN 15, priamy,
99| M 1421761 vyvaZovaci, 2 vrty 1/4 uzatvorené uzévermi, hrdio x ks 1,000 49,36 49,36
[ 1 hrdlo
‘100 ST T e ke 6,000 2,16 12,96
101 M |551210009300. |Ventil odvzdusriovaci automaticky 172" ks 6,000 7,82 46,92
102 K |734223230.5 |Montz termostatickej hiavice ks 40,000 2,16 8640
| HERZ Termostatické hlavica HERZ "Design" "Mini" so
103 M 1920060 ;img;%mmﬁm p;“;’::g?g' ks 40,000 12,31 492,40
teplotny rozsah 6 - 28 °C
1104 K 7342240085  |Montaz gulového kohuta zavitového G 172 ks 4000 Szl 6,84
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
[ Gulovy kohit HERZ DN15 so spatnou kiapkou a ==}
|
105 M IEZHDH Pé_kO\"];'m oviadac ks 4,000 8,09 32,36
106 K |734224012.5 Montaz gulového kohuta zévitového G 1 ks 8,000 2,66 21,28
Py . - |
|1'f-‘7 M |1210003 HERZ Kohut gufovy PROFI s pakovym ovlddacom, PN i 8,000 12.03 96,24
50, DN 25 B
1108 K |734224015.8 Montaz gufového kohuta zavitového G 5/4 ks 1,000 3,06 3,08
1 o . P 1 T
1091 M 1210004 HERZ Kohut gufovy PROFI s pakovym oviadacom, PN ks 1,000 17.08 17,08
| 40, DN 32 |
110 K |734224018.S Montaz gulového kohlta zévitového G 6/4 ks 15,000; 3,52 52,80
111 M 1210005 HERZ Kohut gufovy PROFI s pakovym oviddadom, PN e 15,000 | 27,42 411,30
40, DN 40 |
112) K 734224021.8 Montaz gulového kohuta zavitového G 2 ks 2,000 4,14 8,28
113l M 11210006 HERZ Kohut gufovy PROFI s pkovym oviddacom, PN ks 2000 4315 86,30
40, DN 50 f
114 K |734240010.S Montaz spatnej klapky zavitovej G 1 ks 2,000 4,05 8,10
Spétna kiapka vodorovna zavitova 1", PN 10, pre -
115 M |551180001000.5 o bt _ ks 2000 11,69 23,38
[116 K |734240020.8 Montaz spatnej klapky zavitovej G 6/4 ks 3,000 6,11 18,33
by Spétné klapka vodorovnd zavitova 6/4", PN 10, pre
11?| M |551190001200.5 vocl, mosad ks 3,000 24,?8_' 74,64
118| K |734252110.5 Montaz ventilu pmstného rohového G 1/2 ks 2,000 2,83 5,66
119 M 27665 Prescor 1/2 x 1/2 - 3 bar ks 2,000 12,37 24,74
120) K 734252120.8 Montaz ventilu poistného rehového G 3/4 ks 1,000 3,04 3,04
121| M 551210023500.S |Honeywell SM-120 -3/4" ks 1,000 16,18 16,18
|1?_23 K 734252130.8 Montaz ventilu poistného rohového G 1 ks 1,000 3,23 323
1123 M 22390 Flexcontrol 1" ks 1,000 31,91 31,91
| Ostané armatury, kohttik piniaci a vypu&taci normy 13
1124 K 734291113.8 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2 ks 4,000 5,75 23,00
125| K '734291350.S |Montaz filtra zavitového G 1 1/4 ks 1,000 4,76 476
126| M 1266204 |\HERZ Filter na aZitkovi vodu, DN 32, PN 16 ks 1,000 22,03 22,03
12? K ?34291350 s Montaz filtra zavitového G 1 1/2 ks 3,000 6,19 18,57
128' M 1266205 HERZ FMtsrna .-mtkow vodu, DN 40, PN 16 ks 3,000 25,89 77,67
129i K 1998734101.8 Presun hmét pre armatury v objektoch vysky do 6 m t 0,069 33,88 2,34
D T35 . Ustredné kurenie - vykurovacie telesa e 6 145,35
|130 K |rasiiaces |Demonias whiiovacieho leiess paneicvino ks 35,000 4,96 173,60
|dvojradového
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového 13
I‘!3‘1 K 735154140 s vy3ky 600 mm/ dlzky 400-600 mm ks 3,000 8,71 26,
| Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové
132 M i484530065500 KORAD 22K, vxl 600x400 mm s bodnym pripojenim a ks 1,000 55,83 55,83
dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS
| Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové
133 M 484530065700 |KORAD 22K, vxI 600x600 mm s boénym pripojenim a ks 2,000 65,37 130,74
| dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS |
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového
134| K |73515414-1_.S vyEky 600 mm/ dizky 700-900 mm ks 4,000 9,31 37,24
‘ Teleso vykurovacie doskoveé dvojpanelové ocelové
35 M 484530065900 |KORAD 22VK, vxl 600x800 mm s boénym pripojenima| ks 4,000 80,01 320,04
dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS
| i
| Montaz vyl ieho telesa lového dvojradového |
4 i ” { 158,72
136 K 735154142.8 wysky 600 mm/ dizky 1000-1200 mm ks 16,000 9,92 8
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocefove
137 M |484530066100 |KORAD 22VK, vxl 600x1000 mm s boénym pripojenim | ks 11,000 95,29 1048,19
| | a dvoma kunwktomﬁ KORAD RADIATORS
Teleso vykurovacie doskové dvojp ¢ oceflové
138| M 484530066300 |KORAD 22VK, vxi 600x1200 mm s bodnym pripojenim | ks 5,000 rm,sa; 552,90

a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS
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lpe

Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR] |
] T - 7
| Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového
! 139 K !735154143.5 vyaky 600 mm/ dizky 1400-1800 mm ks 6,000 12,59 75,54
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové
140| M 484530066500 |KORAD 22VK, vx/ 600x1400 mm s boénym pripojenim | ks 2,000 125,86 251,72
| & dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS
Teleso vykurovacie doskové dvajpanelové ocelové
141 M 484530066700 |KORAD 22K, vx! 600x1600 mm s boénym pripojenim a | ks 2,000 141,14 282,28
dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocefové
142| M 484530066900 |KORAD 22K, vx! 600x1800 mm s bodnym pripgjenim a | ks 2,000 156,43 312,86
dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS
Montaz vyk ieho telesa p &ho trojradového
143! K 735154242.5 wysky 600 mm/ dizky 1000-1200 mm ks 7,000 11,68 81,76
| Teleso vykurovacie doskové trojpanelové ocelové
144| M 484530075500 |KORAD 33K, vxl 600x1200 mm s boénym pripojenima | ks 7,000 169,91 1189,37
| troma konvektormi, KORAD RADIATORS
ol Montaz vyk ieho telesa panelového tojradového
255 K 735154244.S vyky 600 mm/ dizky 2000-2600 mm ks 4,000 17,08 68,32
Teleso vykurovacie doskové trojpanelové ocelové
|146 M 484530076300 |KORAD 33K, vxl 600x2000 mm s bodnym pripojenima | ks 4,000 265,21 1 060,84
| troma konvektormi, KORAD RADIATORS
i L i T kit ™ 1,000 8,79 879
1148 M |1450130 Lo ""’“:y“’"a" ZPerac HERZ Pulpsic Mix NGz, 2 ks 1,000 240,93 240,93
o K (tegvasaong (SRR ERARRIINGS sy Ot | ¢ 1,758 39,56 69,55
o M Prace a dodavky M 3 200,45
D 21-M Elektromontaze 3 200,45
150| K 210452001.5 MontaZ elektrického vykurovacieho kabla m 4,000 5,39 21,56
|151] M | 341710006700.S |Elektricky ohrevny kébel Q termo TSHC 10 AQ m 4,000 13,49 53,96
l152/ M |341720009000.S | Pripojovaci a ukonovaci vodotesny set pre TSHC 10 | ks 2,000 85,41 170,82
‘153 M |341720009100.5 |OrevY elekiricky Cléanok v piizdre potrubia, tepeiny | . 2,000 1348,50 2697,00
vykon kW
| 154, K |21096 Montaz zalozného zdroja ks 1,000 59,33 59,33
155 M 199610 Zalozny zdroj Avansa 700W ks 1,000 197,78 197,78
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Znizenie energetickej narocnosti budovy Kultirneho domu v obci Krakovany
Objekt:
02 - Architektiira - stavebné prace
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 1.11. 2021
Objednavatel: ICo: 00312681
Obec Krakovany IC DPH:
Zhotovitel: Ico: 53070569
STAVOMAL, sro., Z. Kodalya 779/9 1€ DPH: SK2121265718
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: 1ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 276 390,11
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 276 380,11 20,00% 55 278,02
|Cena s DPH v EUR 331 668,13
Projektant _Spracovatel'
Détum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Petiatka
Objednavatel’ -  Znhotovitel' o
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Znizenie energetickej naroénosti budovy Kultirneho domu v obci Krakovany

Objekt:
02 - Architektura - stavebné prace

Miesto:

Objednavatel" Obec Krakovany
Zhotovitel: STAVOMAL, sro., Z.Kodalya 779/9

Kod dielu - Popis

Naklady z rozpoétu

Datum: 1. 11, 2021

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

276 390,11

HSV - Prace a dodavky HSV 77 462,44
1_- Zemné prace o 2971 ,4.5.

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 58 361 ‘?5.
9- Ostatné konstrukcie a prace-branie 1612024
PS8V - Prace a dodavky PSV 198 927,67
711 - lzolacie proti vode a vihkosti 2 427,83
712 - Izolacie striech, poviakové krytiny 9 301,46
713 - I‘zclacie tepelné 22 205,70
762 - Konstrukcie tesarske i 34 230,41
763 - Konstrukcie - drevostavby 19 155,6_6
764 - Konstrukcie klampiarske - 29 459.6
765 - Konstrukcie - krytiny tvrdé 321215
767 - Konstrukcie dopinkové kovove 55 091,61
775 - Podlahy vlysové a parketové 23 843,35

Strana2z6



ROZPOCGET

Stavba:

Znizenie energetickej narognosti budovy Kultirneho domu v obci Krakovany

Objekt:
02 - Architektira - stavebné prace
Miesto: Datum: 1. 11. 2021
Objednavatel: Obec Krakovany Projektant:
Zhotovitel: STAVOMAL, sro., Z.Kodalya 779/9 Spracovatel:
iPC Typ Kod Popis MJ  Mnozstve  Jcena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu
y P 276 390,11
o HSV Prace a dodavky HSV 77 462,44
o 1 Zemné prace 2971,45
[ Hibenie ryh sirky do 00 mm v _homine tr.3 stdrznych - o]
{1 | K [132211101.8 ruénym néradim m3 49,974 45,38 2 267,82
| Priplatok za lepivost pri hibeni ryh & do 600 mm
-_ 2 | K [1322111198 ruéngm naradim v homine tr. 3 m3 49974 5,78 288,85
3 , K 162201101.8 g;:lcmné premiestnenie vykopku z hormniny 1-4 do m3 49.974 116 57,97
4 | K 166101101.5 Prehodenie neulahnutého vykopku z horniny 1 az 4 m3 49,974 3,52 17591
| 5| K 171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 45,974 i 0,62' 30,98
ikl - . |
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, |
| |
| g ] K__ 1?_41 ainnts zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 49,974 300 149,02
b 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie - o 58 361,75
| i Mk
! Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova BAUMIT,
| i Gl silikonova, Baumit SilikonTop, skrabana, hr. 15 mm | ™2 802517 Toas B:570,9%
[ | Vonkajsia omietka stien mozaikova BAUMIT, Baumit
| "
| 8 K |5224s431u MosaikTop m2 154,975 13,20 204567
[ Priprava vonkajsieho podkladu stien BAUMIT, T
| 9 | K |622466116 Uni Iny zaklad (B it UniPrimer) m2 957,492 1,24 __11?7,29
Kontaktny zateplovaci systém hr. 140 mm BAUMIT
® ‘ e STAR - riedenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotwy | "2 e b Fo8n
| |Kontaktny zateplovaci systém hr. 160 mm BAUMIT
11 K 625251580 |PRO - minerlne rieenie, skrutkovacie kotvy m2 802,517 48 48 38 906,02
) __Ostatne konstrukcie a prace-buranie 16 129,24
12 K 9389020715 e e e m2 957,492 196 187668
! . . -
‘ ‘ Montaz leSenia lahkého pracovného radového s
ITO? K 1941941031.8 podiahami Sirky od 0,80 do 1,00 m, vysky do 10 m m2 1139,272 1,32 1503,84
| Priplatok za prvy a kazdy dalSi i zacaty mesiac pouzitia
‘105 K 941941191.8 legenia lahkého pracovného radového s podlahami m2 1139,272 0,41 467,10
sirky od 0,80 do 1,00 m, vyiky do 10 m
[ 1. ] Demontaz leSenia lahkého pracovného radového s
109‘ K 9419418318 |0 ilahami Sirky nad 0,80 do 1,00 m, vjsky do 10m | ™2 1130272 0,83 RS0
i § Ledenie lahké pracovné pomocné s vyskou lesefovej - —
!11° K (9419550025 | odiahy nad 1,20 do 1,90 m il . e 801,14
! 13 K [9539951 13 BAUMIT Rohova lista z PVC m 222,230 216 480,02
14| K /953995115 BAUMIT Nadokenna4 lista s odkvapovym nosom (PVC) | m 71,020 2,86 203,12
15| K 963023811.8 Vyburanie schodiska B m2 4,800 99,02_ 475,30
I 16 K 965044201.S Eﬁ;;::;’f?ﬁi"fé‘ggﬁgmwc" podiah, zbrisenie | m2 334,600 491 1642,89|
! : s —
17 K 965081412.5 Buranie podlah m2 334,600 6,60 2208,36
18 K 968071115.8 Demontaz okien kovovych, 1 bm obvodu - 0,005t m 32,260 126.46_

Strana 3z 6



PC Typ Kad Pdpis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
19| K 968081115.5  |Demontaz okien plastovjch, 1 bm obvodu - 0,007t 208,670 4,30 888,68
|20 K |968081116.S  |Demontaz dveri, 1 bm obvodu - 0,012t 36,270 1,65 59,85
: Otléenie omietok stien vnitornych vapennych alebo
| el [ 78015 vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,04600t m2 857,492 128 122558
i Zvisla doprava sutiny a vybiranych hmot za prvé
E 22 K (9790111118 podiazie nad alebo pod zakladnym podiazim t 86,639 8,47 733,83
23| K (9790811115 |Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku do 1 km t 86,639 10,87 941,77
24| K 979081121.8 2:1;ﬁ it:!l‘iny a vyburanych hmét na skladku za kazdy t 693,112 034 235,66
R R e e 86,639 8,55 740,76
26| K 9790896125  |Poplatok za skladovanie ) t 86,639 12,38 1072,58
o PSV Prace a dodavky PSV 198 927,67
D 711 |zolacie proti vode a vihkosti 2 427,83
[ | Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna [
|27 K lrmuom.s_m nétorom per it m2 334,600 ozn 66,92
|28 M |246170000900.5 |Lak asfaltovy penetracny t 0,100 1602,73 160,27
[ Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej | -
20| K TIH41859S |’ iorovna NAIP pritavenim m2 334,600 I 3,46 1157.72
[ Pas asfallovy HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy
30 | M 628310001000 |, 0 o S oh systémov, ICOPAL m2 i 384,790 2,58 992,76
31 K |9sB711101.8 5:’;';'7'1‘ himie e oo protl vodkv-obishictingshy: | 1 1916 26,18 50,16
o 712 |zolacie striech, poviakové krytiny 9 301,46
32| K |712290010.S  |Zhotovenie parozabrany m2 465,950 0,54 251 61
Parczabrana hr. 0,75 mm, §. 2 m, maleridl na baze PO
33| M 283230007300.8 |~ PR o m2 535,343_ 0,66 353,66
| Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochych do 10°
(34 K (7123708708 [ e e prikt m2 417,937 5,37 2244,32
35| M |283200003100.5 |HYdroiZ0iacnd stresné félia TPO hr. 1,2 - 1,6 mm, m2 480,628 10,23 491682
| \polyolefin | =
36| M 311970001100.S |Kotviaci prvok do betdnu 6,1 mm, ocelovy ks 1312,322 0,54 708,65
| " 5 . -
| e | Montaz podkladnej konstrukcie z OSB dosiek na atike
37 K |7129910208 ity 251 - 310 mm pod Kampiarske konstrukcie " e o BaRs
| 38 | M 311690001000.5 |Rozpemy nit 6x30 mm .do beténu, hiinikovy ks 139,200 0,21 29,23
39 | M 607260000300.S |Doska OSB nebrisen hr. 18 mm m2 5,394 17,27 93,15
Montaz podktadnej konstrukcie z OSB dosiek na atike
(40 KT29910405 iy 411 - 620 mm pod klampiarske konstrukcie o iy ia e
41| M 311690001000.S |Rozperny nit 6x30 mm do batoru, hlinikovy ks 76,800 0,21 16,13
42 M |607260000300.S |Doska OSB nebrisend hr. 18 mm m2 | 5952 17,27 102,79
‘ Montaz podkladne]j konitrukcie z OSB dosiek na atike
43 K |T12991050S 5y 621 - 800 mm pod kiampiarske konsirukcie i S e Toaa
44| M 311690001000.5 | Rozperny nit 6x30 mm do beténu, hiinikovy ks 168,000 o21| 35,28
|45 M |607260000300.S |Doska OSB nebrusend hr. 18 mm m2 17,010 1727 293,76
[ Presun hmét pre izolaciu: povlakovej krytiny v objektoch |
a5 K ?993?12101,3 vy do 6 m o ot 1,095_ 23,81 26,14,
o 713 3 |zolacie tepelné R4 22 205,70
47 K |713111125.5 ‘I\:;I::;éz tepelng] izolécie stropov rovnych mineralnou m2 465,950 41 3' 192437
[ Doska z minerainej viny hr. 240 mm, izolécia pre Sikmé o
48 | M [631440004600.5 |0t L ene ko, py m2 475,269 _&E 6,
] Montaz tepelnej izolacie podlah mineralnou vinou, 41 138190
49| K 7131211118 ot s s i m2 334,_503 __,._:_;_ ;
Doska z mineralnej viny hr. 50 mm, izolacia vhodna pre 5
50 M (6314400220008 | e’ vasics plivagiice podiahy o m2 341,20z 9,04 3085,28
Monta2 tepelne] izolacie striech plochych do 10° | A
51 i 713142151 f __|polystyrénom, jednovrstvova kladenymivolne m2 _400_?1' ?!@ S8
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MJ

PC Typ Kéd Popis MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
- Doska PIR s obojstrannym nasytenym skienenym P
52 | M | 283750004265.5 vidknom hr. 180 mm .'1?2 408,691 ) 28,8_8 11 803,00
53| K (9967131015  |7"ooun MmOt pre izoldcie tepeiné v objektoch wyskydo | 12,685 27.30 345,48
D 762 Konstrukcie tesarske o 34 230,41
| | Montaz debnenia jednoduchych striech, na krokvy a .
i 54| K .752341004‘3 ke laty z dosiek na zraz m2 566,840 3,70 209731
|55 M |605110006500.5 |Dosky a fosne akost A hr. 24-32 mm, 8.'60-160mm | m3 14,965 288,80 4321,89
| Montaz latovania a kontralat vania jed hych
111 K 762341201.5 striech pre sklon do 60° - odhad upresni sa po m 3 002,600 149 447387
satickom prepocte podla typu krytiny ;
| Hranoly z mékkého reziva opracované s naterom B =
”2! - 6051201226(:10:3 ! ¢ akost |, prierez 25-100 cm2 "13 6,606 288,80 1907,81
56| K 762810026.8  |Podiaha OSB hr. dosky 22 mm m2 334,600 14,85 4968,81
[ Zaklop stropov z dosiek OSB skrutkovanych na tramy
57 | K 762810027.5 na pero a drézku hr. dosky 25 mm m2 465,950 30,51 14 216,13
_58 K |762841812.8 D taz d ¢ho podhladu m2 465,950 2,97 1383,87
Presun hmét pre konétrukcie tesarske v objektoch ; -
59 K 998?_62102,5 vyiky do 12 m F t 21,200 4060 860,72
D 763 Konstrukcie - drevostavby s 19 155,66
| : | Kazetovy podhlad Rigips 600 x 600 mm, hrana .
| 80| K (763137150.8 polc a profil T15, pre skryty systém, doska m2 465,950 ar1a 17 300,72
| sadrokarténova biela hr. 12,5 mm
| Montaz pediahového rostu zo sudeného dreva prierez
61| K 763714220.5 60x100 mm . | o m2 334,600 2,36 789,66
| Rezivo stavebné zo simreku prierez 28x55 mm -
62| M 605480000100.5 |inStalacny rodl, triedy 3A STN 480055, susené 14+2%, | m3 2,168 411,13 891,33
| Stvorstranne hoblované, bez defektov, hnilaby, hréi
63 K 998763101.S ;‘e"“" itk orw crovostanby ¥ Sbigkioch vitky do 12 | 5,188 33,53 173,95
D 764 Konétrukcie klampiarske 29 459,50
64 | K 764171800 |Krytina LINDAB sklon strechy do 30° m2 566,840 23,52 13332,08
1 o g
| 65 K |7641?1&82 Kr}:ﬂna LINDAB - stitové Iemuvanle._ sklon strechy do - 36,830 29,70 1093,85
| 66 | K !7641?1 885 :223? LINDAB -c{dkvapové lemovanie, sklon strechy m 125,980 18,15 2 286,54
67| K 7643128225  |Demontaz krytiny plechovej s latovanim m2 566,840 1,73 " 98063
i 68 K 764324054.S 3251‘;:'0”“"! komina z farebného pozinkovaného - 6,620 33.04 218,53
I I T o
| Oplechovanie z pozinkgvaného farbeného PZf plechu,
& | K 7643272208 | yyapoy na strechdch spodné r.5. 125 mm n 1,800 2320 292058
i :
| Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
I 0K i?6432?230.8 odkvapov na strechach homé r.5. 250 mm L 91,800 4> 2272,05
T T - -
71, K |764352810.5 Eﬁmﬁ:jﬁgggggwug%gﬁmhmm A 157,600 0,83 130,88
72| X ocurenn,  [SORTIA BRRSUTOMIMEeNATIIN) M 8,260 124 10,24
| Demontaz oplechovania parapetov rs od 100 do 330
73 | K |?E4410G50.S mm, -0,00135t e 63,550 1,09 69,27
Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného farbeného
. 74 ‘ K 764430420.5 PZ plechu, vratane rohov ."g' 300 mm m 17,400 11,96 208,10
| | O;';-\-échavanie napojenia sti'eEur na zvisid stenu z
176 K |784430439,S pozinkovaného farbeného PZf plechu, vratane rohov m 56,400 14,03 791,29
| r.5. 400 mm
Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného farbeného 74
76 | K 764430440.5 PZf plechu, vr&tane rohov r.3, 450 mm m 9,600 34,66 332,
| Oplecm.'.v.vanie muriva a atik z pozinkovangho farbeného) 1
‘ 77 K |7644304808 o7t plechy, vratane rohov r5. 650 mm m A = SR
I 78 K !?G 4430499.S Oplechovanie steny z pozinkovaného farbeného PZf 5 22,800 34,66 790,25

|plechu, vratane rohov r.8. 450 mm
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—
[PC Typ

Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
Demontaz oplechovania atik, murov a nadmuroviek do
79| K |764430850.5 1§ 600 mm, -0,00337¢ m 64,870 0,83 ] 53,84
80| & [raussazang [\ LANoeeHich Kridubauch pozink Sebey, m 45,000 6,96 313,20
| -120 mm o i v
81| M 553440001300.S |Rura zvodové pozink farebny, priemer 100 mm m 45,000 9,08 408,60
Vs | Montaz kolien zvodovych a vytokovych pozink farebny, |
.El K 1754454230.3 priemer 90-120 mm | ks 22,000| 533 117,26
: 83 M 5534400041005 |Koleno lisované pozink farebny 70°, priemer 100 mm | ks 22,000 7.20 158,40
| | Demontaz odpadovych rir kruhovych, s priemerom 75
| B4 K |764454801.8 a 100 mm, -0,00226t | m 26,800 0,68 18,22
i 85 K (764711115 Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.5. 330 mm l m 51,960 13,67 710,29
a6 Zlab pododkvapovy polkruhovy pozink farebny vratane B '
i 86 | K. 764761122.8 Eela, hikov, rohov, kitov, r.5. 330 mm m 125,980 15,03 189348
| | Kotlik Zrabovy ovalny pozink farebny, rozmer (r.5./D)
a7 | K |764761232.5 2301100 mm ks 11,000 13,81 ) 151,91
a8 | K 998764101.S P!'esun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch t 3,021 54,77 165.46
i T |vySkydoBm =
D 765 Konstrukcie - krytiny tvrdé 321215
Stresna folia paropriepustna, na piné debnenie, plodna )
| 89 | K |765801322.5 hmotnost 150 gim2 ) m2 566,840 5,66 o _3 203.31]
| 90 K :9987651 01.5 Presun hmét pre tvrdé krytiny v objektoch vyskydo6m| t 0,130 29,56 3,84
D 767 Konstrukcie dopinkové kovové 55 091,61
| | Montaz okien hlinikovych s hydroizolaénymi ISO
o1 K |7676121008 |\ or  oteriérov a interiérov) ) m 252,806 15,88 4014,56
| Tesniaca paropriepusiné félia polymér-flisova, & 290 l
92| M 283290006100.S |mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripdjacej Skéry okenného m 265,446 1,41 374,28
| rému a muriva z exteriéru B
Tesniaca paronepriepustnd fdlia polymér-flisovd, . 70
93 M |283290006200.S |mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripéjacej Skéry okenného m 265,446 0,54 143,34
| rému a muriva z interiéru ) )
94 | M 553410003900.S |Okné hiinikové trojsklo - orientadna cena m2 101,918 321,80 3279721
| Montaz dveri kovovych vehodowych bezpeénostnych do
,_?S_K 767646510.5 kovovej b &nostnej zarubne ks 6,000 25,48 152,88
|96 M 553410032700.S |Dvere hiinikové, bezpecnostné - orientacna cena m2 15,119 396,06 5988,03
97 | K 7676621205 | DemontaZ mrezi m2 12,421 4,87 60,49
| | 'Wonkajsia ocelova rampa pre imobilnych, madio v
i 98 K 7679952 dvoch Urovniach, podlaha pororoét - orientaéna cena kpl 1,000 11 318,75 11318,75
| | upresni sa na stavbe, resp. po doplneni vikresov
29 I K |767995225.5 Demontaz rebrika ks 1,000 99,02 99,02
[ yeanl Presun hmat pre kovové stavebné dopinkové
|100- K I9987871U1,S konitrukcie v objektoch vyEky do 6 m t 3,863 37,03 143,05
oD 775 Podlahy viysove a parketove 23 843,35
101] K 775530090.5 MontéZ podlahy z drevenych parkiet m2 334,600 14,85 4 968,81
106/ M |611980003800.5 |Drevend podiaha, hribka 22 mm m2 341,292 53,63 18 303,49
103 K |775592111.8 Montaz parozabrany pod plavajlice podlahy - folia PE m2 334,600 0,59 197,41
104l M 283230007150.5 mmzzfynrana Specialna, PE fdlia bez spevriujicej m2 344,638 1,01 348,08
108] 16 |soervsions  [Froman bmdtnm podiafy vimove s paketows v t 0,828 30,87 25,56

| objektoch vysky do 6 m
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
ZniZenie energetickej naro&nosti budovy Kultirneho domu v obci Krakovany

Objekt:
02a - Architektira - neopravnené naklady

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 1. 11, 2021
Objednavatel: ICo: 00312681
Obec Krakovany IC DPH:
Zhotovitel: ICo: 53070569
STAVOMAL, sro., Z.Kodalya 779/9 IC DPH: SK2121265718
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
1C DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 2 985,00
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 2 985,00 20,00% 587,00
Cenas DPH v EUR 3582,00
Projektant Spracovatel -
Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Petiatka
Objednavatel’ Zhotovitel'
Datum a podpis: Petiatka _ Daumapodpis: | Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Znizenie energetickej narocnosti budovy Kultirneho domu v obci Krakovany

Obijekt:
02a - Architektira - neopravnené naklady
Miesto: Datum: 1. 11. 2021
Objednavatel: Obec Krakovany Projektant:
Zhotovitel: STAVOMAL, sro., Z.Kodalya 779/9 Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 2 985,00
HSV - Prace a dodavky HSV 2 800,01
5 - Komunikacie 165464
9 - Ostatné kontrukcie a prace-buranie - 114537
PSV - Prace a dodavky PSV 184,99
= ‘;?11 - lzolacie proti vode a vihkosti 184,99
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ROZPOCET

Stavba:
Znizenie energetickej narocnosti budovy Kultirneho domu v obci Krakovany
Objekt:
02a - Architektiira - neopravnené naklady
Miesto: Datum: 1. 11, 2021
Objednavater: Obec Krakovany Projektant:
Zhotovitel: STAVOMAL, sro., Z Kodalya 779/9 Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 2 985,00
D HSV Prace a dodavky HSV 2 800,01
D 5§ Komunikécie 1654 64
| Podklad zo Strkodrviny s rozj a zhutnenim, po
._1 K '564361111_8 zhutnen hr. 200 mm m2 91,619 7,06 346.83
2 ! K 575191111.5 Ozbobneé kamenivo - odkapovy chodnik m2 91619 11,00 100781
) D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1 145,37
' I Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika
3K |916531 111.5 betén., do 16zka z bet. pros. tr. C 12/15 bez boénej m 166,580 4,57 761,27
| opory o
i 4 M !5921?0001500.5 Obrubnik parkovy, lxdxv 1000x50x200 mm ks 167,000 2,30 384,10
o PSV Prace a dodavky PSV 184,99
Db MM Izolacie proti vode a vihkosti B 184,99
| Zhotovenie geotextilie alebo tkaniny na plochu
I 5 K |711131102.8 vodorodn m2 91,619 0,49 44,89
's M I&QS'! 10004500.S |Geotextilia polypropylénova netkana 300 g/m2 m2 105,362 1,32 139,08
— T - : n z ¥ —
i 7 K 998711101.5 :;e;umn hmét pre izolaciu proti vede v objektoch vygky t 0,032 3173 1.°2|
| - — ==
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KRYCi LIST ROZPOCETU

Stavba:

ZniZenie energetickej ndrocnosti budovy Kultirneho domu v obci Krakovany

Objekt:
03 -VZT
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 1. 11. 2021
Objednavatef: ICO: 00312681
Obec Krakovany 1€ DPH:
Zhotovitel: ICO: 53070569
STAVOMAL, sro., Z.Kodalya 779/9 IC DPH: SK2121265718
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICo:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 50 923,03
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
Znizena 50 923,03 20,00% 10 184,61
Cena s DPH v EUR 61 107,64
ijektani B Spracovatel'
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Petiatka
Objednavatel’ Zhotovitel' o
Datum a podpis: Petiatka B Datum a podpis: f Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:
Znizenie energetickej naroénosti budovy Kultirneho domu v obci Krakovany
Objekt:
03 -VZT
Miesto: Datum: 1. 11. 2021
Objednavatel: Obec Krakovany Projektant:
Zhotovitel: STAVOMAL, sro., Z.Kodalya 779/9 Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 50 923,03
HSV - Prace a dodavky HSV 1 165,64
9 - Ostatné k.onétrukcie a prace-blranie o 1 165,6_4
713 - Izolacie tepelne 2 067,20
P8V - Prace a dodavky PSV 36 141,10
721 - Zdravotechnika - vnitorna kanalizacia - - %ﬁﬁ
?l’i‘a——i\a'lontaie vzduchotechnickych zariad. 3;7236
HZS - Hodinové zuétovacie sadzby 6 960,83
M - Préce a dodavky M 4 588,26
36-M -_Mon‘téi prev.,mer. a regul.zariadeﬁi o 458826

4 588,26
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ROZPOCET

Stavba:

ZniZenie energetickej naroénosti budovy Kultirneho domu v obci Krakovany

Objekt:
03 -VZT

Miesto: Datum: 1. 11. 2021
Objednavatel: Obec Krakovany Projektant:

Zhotovitel: STAVOMAL, sro., Z.Kodalya 779/9 Spracovatel:

_ —
P& Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 50 923,03

p HSV Prace a dodavky HSV 1 165,64

b 8 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1165,64

| T = - . - )

| |Montaz leSenia priestorového fahkého bez podiah pri

[201] K [343221.8 | rasenindn 2 kPa, vygky do 10 m. i G45,000 0,54 986.12

o | Demontaz lesenia priestorového lahkého bez podiah ol

1202 K :943943821.5 pri zatazeni o 2 kPa, vysky do 10 m m3 678,000 0,31 210,18

[293_ K lessansgars  |Moneietafiove) posiahy bex pristnior viBky do 10 | 135,600 1,09 147,80

| Priplatok za prvy a kazdy | zagaty mesiac pouzitia

294! K [UOBC1RZE: | rowd] ey, e vBatky Vikky o 40 m2 135,600 032 4339

Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 300 mm do
1195 K |9?1ussnz1 Stien - murivo tehlove -0,00113t cm 100,000 2,81 281,00
1197 K 971042251 Vyblranie otvoru stenach plochy 0,4m2 ks 2,000 56,48 112,96
I Zvisla doprava sutiny a vyblranych hmét za prvé :
_31 | K 979011111 podiazie nad alebo pod zakladnym podiazim t 0,160 6.38 1.02
| - P =
32! K |9'-’901 1121 Zv\sl_é do;fa\_@ sutiny a vybluranych hmoét za kazdé t 0,160 547 0,88
| dalie p
=
[ 33| K |978081111 Odvoz sutiny a vybdranyeh hmét na skladku do 1 km t 0,160 8,20 1,31
Vnatrostaveniskova doprava sutiny a skladovanie
1zu| K 979082111 vybaranjech Himdt do 10 m t 0,160 6,10 _ 0,98

b 713 Izolacie tepelné 2 067,20

| | MontaZ technickej izolacie samolepiacej rohoZe hr, 50

:265 K |713483013 men na poteubla s rovniol plochou m2 95,000 7,51 713,45
i2?2 M 283320004600 |lzolaény pés kaucukovy hr. 25 mm, §. 1m m2 95,000 14,25 1353,75

o PSV Prace a dodavky PSV 36 141,10

b 72 Zdravotechnika - vnitorna kanalizacia 469,04
301| K 721 175006.5 Montaz PVC potrubia na odvod kondenzatu D 20 mm m 20,000 2,35 47,00

|_302 M |286120017030.5 |Hadica PVC pre odvod kondenzétu, D 20 mm, df. 30m | m 20,000 4,40 88,00
|305 M 2071268 - Cerpadio kondenzétu ks 2,000 112,96 225,92
|303| K [Ekoniy  [RESMORY S PRl os ol kel B | o, 4,000 1,82 7,28

: Spojka na hadicu pre odvod kondenzétu vnitoma, o]

304I_M 286220043330.5 20720 pre hadicu d 20 mm 4,00? B 1,05 4,20
209 K |721175015.5 !hl(l)!'lt:‘az zlﬂpachovéhu uzaveru (sifénu) pre klimatizaéné 2,000 16,89 33,78
[ Uzéver kondenzacny zdpachovy, DN 32, rozmer N
300 M 286220044120.S |100x100 mm, vykon 0,15 Ifs, pritok d 20-30 mm, ks 2,000 31,43 62,86

| PP/ABS
D 769 Montaze vzduchotechnickych zariad. = 35672,06
[l Montaz stvorhranného potrubia tesnosti | dizky 1000

i1?4 K |?690210-‘ID it ko Gbiviicks 100 i m2 127,700 9,38 1197,83

175| M 429820000200 |POirubie Stvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmerdo | 127,700 22,78 2909,01

obvodu 1800 mm, TZB GLOBAL
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|PC Typ Kod

Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
[ Montaz stvorhranného potrubia tesnosti | dizky 1000 q
_1?e| K 769021 043_ mm do obvodu 2240 mm m2 59,400 9,38 557,17
| Potrubie $tvarhranné, rovné di. 1000 mm, rozmer do
|1?7 M ‘42982000030_0 obvodu 2240 mm, TZB GLOBAL m2 58,400 22,78 1353,13
| |Montaz t ky do Stvort eho potrubia do obvodu el
I!?B- K 769021253 1800 mm m2 52,000 9,38 487,76
— -
171] 4 [ezsmsanageny | AEASRIS AN ol TROL 120 m2 52,000 39,17 2036,84
95 K 769021256 ;&zc;n;é; rt:arovky do Stvorhranného potrubia do obvodu m2 45,000 9,38 42210
96 M 429850026500 2"_“0";‘:‘? pre Stvorhranné potruble 2240, T28 m2 45,000 39,17 176265
1 BTI K 769025003 g!;g:}éz mt;mléa hluku Stvorhranného prierezu 0.220- ks 3,000 61,04 183,12
- LDR-B 8040, kulisovy imic hiuku pre Stvorhr.
283 M |95&2 it f: Lt $0men ks 1,000 706,94 706,94
| LDR-B 70-40, kulisovy timi¢ hiuku pre Stvorhr.
284 M 19450 je, hr. izol. 100n ] ks 2,000 691,45 138290
an?l K 769025159 mgntéz regulaénej klapky ruénej prierezu 0.142-0.158 e 2,000 16,89 3378
309 M | 43645 RK-5YS-500x300-R, regulacnd klapka, ruéné ks 2,000 58,30 116,60
| | Montaz hlinikovej vyustky na Stvorhranné potrubie
lzaw. K | 769031165 prierezu 0.125:0210m2 ks 20,000 24,60 492,00
! NOVA-A-1-2-600x300-R1-UR-H-AN, mriezka, 1-rad.,
290| M 41772 horizont., upin. pruz., elox., reg.R1, rim ks 20,000 40,08 801,60
— 3 sty : g —
| Montaz hlinikovej vyustky na Stvort potrubie
285| K !769031159 prierezu 0.060-0.090 m2 ks 18,000 24,60 442,80
| NOVA-A-1-2-300x200-R1-UR-H-AN, mriezka, 1-rad.,
:25 M !41?35__ horizont., upin. pruZ., elox., reg.R1, rAm ks 18,000 21,98 9348
34 K 769036018 Montaz protidazdovej zalizie ks 2,000 21,86 43,72
| Zaluzia protidazdova hiinikova s ramom PZAL, rozmery o
295 M .429?20058100 Sxv 710560 mm ks 1,000 146,67 146,67
| Zaluzia protidazdiova hlinikova s rémom PZAL, rozmery
296 M |429?20059500 Sxv 800x400 mm ks 1,000 125,72 125,72
|282 K 769043024 Montaz elektrického ohrievata pre &tvorhranné potrubie| ks 1,000 48,19 49,19
!181 M |429420014800.1 |Ohrievaé pre §tvorhranné potrubie EPO-V500x250/6 ks 1,000 273,30 273,30
19| K (769052042 e e e ety e Rl RSEE00 | * o 1,000 1126,00 1126,00
|
20| M 429530018900 |PUPlex 5500 Multico-N+prislusenstvo/ alebo ks 1,000 17 309,00 17 300,00
| : Ekvivalent il
| Zhotovenie zavesu pre kruhové a Stvorhranné
21 | K !769071289 vztuchot. potrubia m 271,200 3,33 903,10
89 K |769071289‘( dalsie tvarovky, potrubia...( % z ceny ) % 2,000 113,88 227,75
o Presun hmét pre montaz vzduchotechnickych zariadeni
.306 K 1998769201 v stavbe (objekte) vysky do 7 m % 121,330 1,55 187,90
o HZS Hodinové zuétovacie sadzby 6 960,83
Stavebno montazne prace menej naroéne, pomocné
|
24| K |HESOOOMY. | manupulaces.(Tr. 1) v razeshu viao ako 8 hadin | Mo 40,000 1120 #5200
— -
Stavebno montazne prace naroéné ucelené - odborné,
iZBS K ‘HZSBOGHS,S tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin hod 40,000 171 685,60
| ' Stavebno montaZne prace najnarognejsie na odbornost
262 K |HZS000114.8 - prehliadky pracoviska a revizie (Tr. 4) v rozsahu viac | hod 16,000 19,48 311,68
| ako 8 hodin ) B
| | Zaregulovanie VZT + kompletacia, revizna spréva,
25 | K HZS-0051 ‘zaskolenie obsluhy _ ks 1,000 409,95 409,95
26 | K HZS-0061 [Odbomé montaZ zariadeni a rozvodov ks 1,000 5101,60 5101,60
o M Prace a dodavky M 4 588,26
D 36-M Montaz prev.,mer. a regul.zariadeni 4 588,26
83| K HZS000212  |Elektroinstalacia sub 2,000 911,00|
208! K |HZS000213 Montazny, kotviaci a spojovaci material kpl 2,000 2 951,64
[or] e | OP a OS elektrického zariadenia v zmysle STN 33
|278 K HZS000214 1500:1990~2008 ks 2,000 . 218,64
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo Jcena [EUR]  Cena celkom [EUR] |
Funkéné skusky zariadeni, vratane vyhotovenia

279 K IHZSDDD215 protokolu o funkénych skuskach ks Emu 140,29 280,58

310 M |341110002000  Kabel medeny CYKY 5x2,5 mm2 m 80,000 228 182,40

311/ M 1341240001900  Kéble medeny SYKFY 2x2x0,5 mm2 m 80,000 0,55 44,00 !
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

ZniZenie energetickej narocnosti budovy Kultiirneho domu v obei Krakovany

Objekt:
04 - ELI
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 1. 11. 2021
Objednavatel: ICO: 00312681
Obec Krakovany IC DPH:
Zhotovitel: ICo: 53070569
STAVOMAL, sro., Z.Kodalya 779/9 IC DPH: SK2121265718
Projektant: ICo:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 44 070,50
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
ZniZzena 44 070,50 20,00% 8814,10
‘Cena s DPH v EUR 52 884,60
Projektant o Spracovatel' o
Déatum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel' Zhotovitel' A
I
Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:
Znizenie energetickej narognosti budovy Kultarneho domu v obci Krakovany

Objekt:
04 - ELI

Miesto: Datum: 1.11. 2021

Objednavatel: Obec Krakovany Projektant:

Zhotovitel: STAVOMAL, sro., Z.Kodalya 779/9 Spracovatel:

Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 44 070,50
21-M - Prace a dodavky — M Elektromontaze NN pripojka HDV, meranie 36 573,55
_46—M - Zemné prace pri extr.mont.pracach a 1 344;

D1 - Elektromontaze o 25—554,;

D2 - Prace a dodavky — M  Bleskozvod - Uzemnenie 7 496,95
~ OST- Ostatné - o 3492,76
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ROZPOGET

Stavba:

Znizenie energetickej narocnosti budovy Kultirneho domu v obgi Krakovany

Objekt:
04 - ELI
Miesto: Datum: 1. 11. 2021
Objednavatel: Obec Krakovany Projektant:
Zhotovitel’ STAVOMAL, sro., Z.Kodalya 779/9 Spracovater:
|
IPC Typ Kéd Popis mJ MnoZstvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 44 070,50
o 21-M Prace a dodavky —M ElektromontaZe NN pripojka HDV, meranie 36 573,55
[ il Kabel hiinikovy NAYY 4x70 mm2 - dizka sa upresni
I_:: M |MT, pri rekonstr. NN pripajky o m 20,000 6,11 122,20
T - : T -
5| l2 — f:;::;l hlinikovy silovy, ulozeny volne NAYY 0,6/1 kV = 20,000 202 56,40
.| Ukonéenie celoplastovych kablov zmrast. zaklopkou . Z]
| 3K =2101 00259 alebo péskou do 4 x70 mm2 ks 2,000 2278 45,56
I7 ™ e
L4 M mat1 Skpﬂa_e!ek!mmsr?véfRE 1.0-F402 pifierovy o 1,000 261,46 261,46
| polop anie = il
| 5| K |210193053 Skrifia ER plastova, trojfazova, polopriam meranie ks 1,000 72,88 72,88
|6 M |M.4T.,2 Kébel medeny CYKY 5x35 mm2 15,000 20,04 300,60
Kabel medeny ulozeny voine/pod omietkou CYKY -
7| K 210800242 45050V Bx3Bmm? 15,000 551,16 B 8 267,40
| Ukonéenie celoplastovych kablov zmrast. zaklopkou
8 K |:z1o1oozss.1 abobio DARKDU 856 38 1imie2 ks 2,000 22,78 45,56
D 46M Zemné préce pri extr.mont.pracach 1844,72
9 K 460010012 Wt?".‘e'f”ef.a;’;é"n";“a’*"h" sllovéha vedenia,v km 0,200 4555,00 911,00
[ [ Hibenie kablovej ryhy 35 cm Sirokej a 80 cm hibokej, v
10 K 480200163 amine riedy 3 m 20,000 9,57 191,40
Zriad. kéblového 16zka z piesku vrstvy 10 cm, bet.
1| K IWZOBG‘I doskami 50 x15 x4 cm m 20,000 21,04 420.82
| Rozvinutie a ulozenie vystraznej félie z PVC do
12 K !4&0490012 ryhy.8irka 33 cm 20,000 0,91 18,20
113 M MAT.3 Fdlia cervend v m m 20,000 0,91 18,20
14| M MAT. 4 Kamenivo tazené drobné 0-1 B m3 2,000 7744 154,88
| \Ruzny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy,
15| K (460560163 35 cm sirokej, 80 cm hibokej v zemine tr. 3 m 20,000 .92 HB.A0
I 16| K 460620013 Proviz. dprava terénu v zemine tr. 3, m2 2,000 592 11,84
b D Elektromontaze ) 25 554 77
Domovy rozvédzac plastovy 72 MOD, 400V, 404, Ik-
17 M |MAT.5 10KA, IP44AP20 ks 1,000 83,81 83,81
| Domovy rozvédzac plastovy 48 MOD, 400V, 40A, lk-
. 18 M MAT.6 10kA, IP44/IP20 o ks 1,000 74,70 ) 74,70
Domovy rozvédzac plastovy 36 MOD, 400V, 40A, lk- |
19 M MAT.7 10kA, IP44/1P20 . _ ks 2,000 66,50 133,00
| Domovy rozvadzac plastovy 24 MOD, 400V, 404, Ik-
|20 M |MAT.8 10kA, IP44/1P20 ks 1,000 53,75 53,75
| Doemova rozvednica do 72 M pre zapustent montaz
21 | K 210193074 bez sekacich prac ks 1,000 41,00 41,00
22| K 210193072 Domova rozvodnica do 46 M pre zapustenu monts2 ks 4,000 31,89 127,56
. | bez prac |
|23 m ImAT.9 Istic trojpolovy LST 100A, 10 kA s vyp.cievkou ks 1,000 127,54 127,54
24| M MAT.10 Istic trojpolovy C80A, 6 kA ks 1,000 19_24 _6‘9,24
25 M MAT.11 Isti¢ trojpolovy C63A, 6 kA ks 1,000 3371 33,71
|26 M |MAT.12 Istié trojpolovy C32A; 6 kA ks 3,000 12,18 3654
27| M MAT.13 Istié trojpolovy G254, 6 kA ks 9,080! ok 106,56
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Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
28 M MAT.14 Istié trojpolovy? C20A, 6 kA | ks | 1,000 11,75 | 11,75
20 M MAT.15 \|Istié trojpolovy C16A, 6 kA | xs | 5,000 11,84 59,20 |
30 M MAT.16 |Istic trojpolovy C10A, 6 kA | ks 2,000 12,30 24,60
37| M MAT. 17 | Isti¢ jednopolovy C164, 6 kA | ks 10,000 3,19 31,80
32| M MAT.18 Isli¢ jednopolovy C10A, 6 kA" ks 6,000 3,19 19,14 |
33| M MAT.19 Isti¢ jednopolovy C6A, 6 kA ks 2,000 3,55 ?,E‘
|34 m |mAT..20 Vypinaé modulémy MS0-32-3 ks 5,000 22,68 113,40
|35 M I."IMT..ZT | Zvodié prepétia kombinovany SVBC-12,5-N-MZS ks 1,000 205,89 205,89
[ | Pridovy chranié s nadpridovou ochranou OLI-16B-1N- o |
36 | M MAT.22 |030AC. 2P, B16 A ks | 25_000__ 56,48 1412,00_
| |Pridovy chréni¢ s nadpridovou ochranou OLI-10B-1N-
. 7 M !MAT..23 ) |030AC. 2P, B10 A ks 12,000 70.1'5| 841,80”
| 38 | M |MAT..24 'St)ikaé inétalaény impulsny ACTI RSI-20-02-A230 ks | 4,000 22,68| 90,72 |
39| M MAT.25 Stmieva¢ modularny 0-230V/16A ks | 6,000 56,03 336,18
40 K :21 0120404 Istié vzduchovy trojpdlovy do 63 A ks | 24,000 11,39 273,36
|41 K |210120401 Istié vzduchovy jednopélovy do 63 A ks | 18,000 9,57| 172,26
142 K 210120410 |Pridové chranice dvojpélové 16 - 100 A ks | 37,000 11,39, 421,43
43| K 210130101 IStykat dvojpdlovyiregulator na DIN listu do 25 A ks 10,000 9,57 95.70|
44 M |MAT.26 |Oviadac tiacidlovy Total Stop T6 ks 1,000 26,42 26,42
| 45 M |MAT.27 | Signalizacné svietidio cervizele. 230V/5W ks 2,000 98,02 | 196,04
| 46 K 210110041 Ovladace, signalizaéné pnrky montaz zapojenie ks | 3,000 14,1 2| 42,36
| | I
47| M MAT .28 K.ibel'med‘eny CYKY 5x18mm2 - diZka kablov sa m | 15,000 11,38 170,70
| |upresni pri ich iy
Kébel medeny CYKY 5x6 mm2 - dizka kablov sa |
48 M |m1',,29 e o i et m | 210000 445 934,50
| |Kébel medeny CYKY 5x4 mm2 - dizka kablov sa |
ﬁ, M MAT.30 Iupresnfpﬁichrrmtéﬂ o | m 25,000 3,0?! 76,75
| Kébel medeny CYKY 5x2,5 mm2 - dizka kdblov sa | - :
otk | M: MAT. |upresni pri ich montasi | d 170,000 1.91 324‘3
| |Kabel! medeny CYKY 5::1 5mm2 - dizka kéblov sa
| 5 M |MAT 32 upresni pri ich o m 40,000 I.OOI 40,00
I .
| Kabel medeny CYKY 3x2,5 mmz2 - dizka kéblov sa
| 52 M |MAT.33 mqﬂ_fgpich montési | m | STC_*O 1,00! 560,00
Kabel medeny CYKY 3x1,5mm2 - dizka kéblov sa [ |
—..?3 M MT.’M msmmm ‘ n‘f_ | 780,000 0,73 569,40‘_
| Kabel medeny CYY 25 mm2 - dizka kdblov sa I S
54| M MAT.35 | prmant o momir | m 15,000 3,64 54,
| Kébel medeny CYY 6 rnmz - ditka kébiov sa upresn.f | | |
55 M MAT.36 priich montazi " m 20,000 G,TYI 15,40
| Vyrezanie ryh f:ézmranlm v murive hibky 20 mm, &. 40 | |
56 K 974032830 mm - dizka sa upresni,pri realizci 520._000 _3_33 3 140,60/
| Kabel medeny ulozeny pod omietkou CYKY 45{:.?50\! | 71 60
. 57 K 210800311 o 5x16mrn2 iy .‘.160,000 1,46 671,
|Kabel madeny ulozeny pod omietkou CYKY 450/750 V/ | 20
"58 K |21 08002.2? im_s:z,smmz i ) - |_ m | 1 ?40,000 0,73 978, |
i |Ukondenie celoplastovych kablov zmrasdt. zaklopkou | | =
59| K I2‘“1)11:'0259,2 alebo paskou do 5 x 10 mm2 . I ks | 28,000 9,57 26?._
|Ukonéenie celoplastovych kablov zmrast. zaklopkou | & 00 774 2 84
| 60 K (210100258 alebo pas} dond'rnr_nZ ) ks 266,000 : 058,
Ukoncenie vodidov v rozvadzac. vritane zapojeniaa | ] 204
61 K |210100002 vodiovej koncovky do 18 mm2 ks ] 140,000 1,46 : 40
[ Ukonéenie vodiov v rozvadzaé. vratane zapojenia a gl O Ad
62 K 2101000021 vodicovej koncovky do 6 mm2 ks I ?8.000 1,2 "
Ochranné pospajanie v pré:‘:wmach kipefniach, pev | i | 68.30
63 K 210220301 lozené Cu 4-16mm2 ! | 10,000 6,83 :
| . = —
64 K 210800006 Vodle medeny uloz.eny pevne CYY 450/750 V _5rnn12 | m 15,000 1,46 21,90
| - — - -
65 K !210300004 Vodu: medeny nlozeny volne CYY 450/750 V 6mm2 m 20,000 0,82 16,40
[l |Krabica adbocna z PVO s viedkom a smd«ommu pod 2 9536
“i o ‘omieiku KR 97/5, Dxh 103¢50 mm, KOPOS il T i e '
L s Bl — L —
| 67 M MAT.38 Svomamrcapnpa;nvacm. 23{].-"400 V, 5 poly, 1P44, ks 9,000 74,61
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‘Keéd MJ  Mnozstvd  Jcena [EUR]  Cena celkom [EUR] |
68 M MAT.39 ggmmm pnquovac:a 230/400 V, 3 paly, P44, ks 6.000 ? 11 42,66
Krabica (1903, KR 68) odboéna s vietkom, 7 -
| 69| K 210010321 svalkcvnrcou vratane zapojeénia, kruhova ks 47,000 219 - 102,93
70| K 210010502 Osadenie Iustrmra] svurky vratane zapojenia do3x4 ks 157,000 0,91 142,87
71| M |MAT..40 Vypinat STANDARD, DS 1111 radenie 1 ks 32,000 169 54,08
] y e polozay é a zapustené vrétane zapojenia | | |
!r'rz K 1210110041.1 . Jednmdmw_ ioie1 _ ks 32,000 __3.53 122,56
73| M MAT.41 |Zésuvka vstavand 16A 230V ks 66,000 4,45 293,70
D 4 zasuvk I a alebo zapustena '
| 74 K 210111011 vrétane zapojeni 1016 A 250V 2P + 2 o 66,000 3,83 252,78
75 M MAT.42 Svietidlo fed stropné/ndstenné 1x36W, I'PZMPM ks 120,000 35,53 4.263,60
76| M MAT.43 fs;:}rrdio led nastenné/stropné so senzorom 1x26W, ki 23,000 41,00 943,00
[ Svietidlo niidzové néstenné s autondmnou batériou N
:_?? M |MAT,,44 Ix11Wdo 1hod, IP4d ks 14,000 60,13 841,82
| 7 K |210201901 Montaz svietidia interiérového na stenu do 1,0 kg ks 157,000 9,57 1 502,49
79 K 210201001 z;ap‘olem_e: svietidla IP20, :1 x svetelny zdroj, stropného - ks | 457,000 i 508 357.96
bt S O 4, ‘ 45 A LN |
o D2  Prace adodavky ~ M Bleskozvod - Uzemnene 7 496,95
80| M MAT.45 Drét bleskozvodovy zliat Zliatina AiMgSi, d 8 mm, Al m 244,000 1,09 265,96
Ak N oo 2]
81| m |MAT 46 Podpera vedenia FeZn oznadenie PV 21 ks 244,000 1,47 358,68
|82 M \mAT. 47 Svorka FeZn spojovacia oznacenie SS ks 40,000 0,54 21, so
83 M MAT.48 Svorka FeZn krizové SK ks 16,000 0,81 12,96
84| M |MAT.49 Svorka FeZn odkvapové oznadenie SO ks 12,000 1,54 18,48
| 85 M |MAT.50 Svorka FeZn pripdjaca oznacenie SP ks 12,000 1,10 13,20
86 | M |MAT..51 Drbt bleskozvadovy zvodovy AlMgSi8 PVC m 72,000 4,10 295,20
Podpera vedenia FeZn do muriva na uzemriovaciu
j7J M (MAT..52 oznacenie PV 41 ) L ks ?2'0.00 Oig 2 64,08
188 M MAT.53 Uholnik ochranny FeZn oznadenie OU 1,7 m ks 12,000 717 86,04
; 8 M :MAT.,54 gg.‘;k FeZn ochranného uholnika do muriva oznacenie ks 24.000 1.26 30,24
90| M MAT.55 g;oma FeZn odbocdovacia spojovacia oznaéeme SR ks 12,000 0,88 10,56
91| M |MAT..56 Stitok oznacovaci StSt na zvody ks 12,000 0,91 10,92
92 M |MAT.57 Svorka skusobna SZ v krabici ' ks 12,000 7,64 91,68
93 M MAT.58 Pésovina uzemfiovacia FeZn 30 x 4 mm m 24,000 2,64 63,36
o4 M MAT.59 Ty¢ uzemiovacia FeZn ”m"“""’a“"ﬁ""““""“’ o L 24,000 18,22 437,28
d.d20mm2m, . A Vi =t —
195 M |MAT..60 \Svorka FeZn uzamﬁwacla oznaceme SRO3A ks 12,000 0,90 10,80
| | Svorka SR 03 pre spojovanie kru!mvych vodicov d 6-
96 | M MAT.61 [z spésmm : o ks 12,000 _ 0,90 10,80
97 | M MAT.62 | Svork a ekvipotencionalna EPS 2, KOPOS ks 1,000 2715 27,15
| Zachytavacie a zvodové vodice vratane podpery FeZn :
98 K Insazuwz_ R, e DY 70 ey m 3:16.000 2,12 669,52
99 K 210220431 Svorka krizova SK ks 16,000 1.21 19,36|
100, K 210220433 Svorka spojovacia SS ks 40,000 1,21 48,40
101) K 210220436 Svorka na odkvapovy #ab SO ks 12,000 1,21 14,52
102[ K |210220400 Podpery vedenia na plochu strechu PV21 ks 244,000 121 295,24
103 K 210220800 Uzemfovacie vedenie na povrchu FeZn 10 m 24,000 091 21,84
104 K 210220404 Podpery vedenia do muriva PV 01h ks 72,000 2,19 157,68
105 K 210220437 Svorka skusobna Sz ks 12,000 1,21 14,52
106 K 210220442 Svorka odbotovacia spojovacia SR01-02 ks 12,000 1,21 14,52
107 K 210220443 Svorka uzemfovacia SR03 ks 12,000 1,21 14,52
1108 K |210220450 Ochranny uholnik QU ks 12,000 292 35,04
109, K 210220451 Driiak ochranného uhalnika DU-Z,D a DOU ks 24,000 2,19 52,56
110, K 210220454 Uzemfiovaciatyé ZT m 24,0008 m 338,88
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MJ Mnozstvo  Jcena [EUR]  Cena celkom [EUR]
111 K 210220034 Ekvipotencial rh ica EPS ks 1,000 14,12 14,12_
| 12 K !21 0220430 :I:;:‘I:Dvacle vedenie v zemi FeZn vratane izolacie e 24,000 212 50,88
113 K 460200153 ::L’:;'; ryhy 35 cm Sirokej a 70 cm hibokej, v zemine | 24,000 9,57 229,68
| Ruény zasyp ryhy bez zhutn. :zeminy, 35 cm Sirokej, 80
114 K I460560163.1 hibokej v zemine tr, 3 m 24,000 5,92 142,0?
15| K 460620013 Proviz. Gprava terénu v zemine tr. 3, m2 7,000 592 41,44
b OST Ostatné 3 492,76
[ Dopravné naklady - mi iskové dop
"1 16| K 1000700011 1 biektivizacia dopravnych nakladoy materidl eur 1,009 318,85 318,85
11?| K 99997005-R7 VRN 5% ) kpl 1,000 2098,03 2098,03
| Stavebno montazne prace naroéné ucelené - odborne,
‘15_'_ K HZS000313 tvorive remeselng hod 22,000 14,12 310,&
119| K 89997005-R Revizia elektrického zariadenia hod 28,000 27,33 765,24
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