

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:** obec Krakovany  
sídlo: Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany  
identifikačné číslo: 312681  
DIČ : 2020530908  
bankové spojenie: Prima banka, pobočka Piešťany  
číslo účtu: 5206845001/5600  
IBAN: SK51 5600 0000 0052 0684 5001  
zastúpený: Mgr. František Klinovský – starosta

Obec Krakovany Obecný úrad Krakovany	
Dátum: 22 07 2015	458/2015
Číslo spisu: 2015700310	
Prílohy:	Vybavuje:

a

**Zhotoviteľ:** Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec - Piešťany  
sídlo: Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec  
identifikačné číslo: 37840177  
DIČ : 2022080247  
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Trnava  
číslo účtu: 1503869001/5600  
IBAN: SK85 5600 0000 0015 0386 9001  
zastúpený: Ing. Stanislava Papánek, riaditeľka

Vyššie uvedené zmluvné strany, obec Krakovany (ďalej len "objednávateľ") na strane jednej a Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec - Piešťany (ďalej len "zhotoviteľ") na strane druhej uzatvárajú v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo:

### Článok I Predmet zmluvy

1.1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať projekt pre **"BP2 - Protipovodňová ochrana - Opatrenia mimo vodného toku pre rok 2016" – Environmentálny fond**, pod názvom **"Protipovodňová ochrana Krakovany"**, vrátane príloh, participácia na príprave projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu a výkazu výmer a implementáciu celého procesu realizácie projektu až po záverečné dofinančovanie, za čo sa objednávateľ zaväzuje platiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo (Čl. III tejto zmluvy).

1.2. Výsledkom bude:

Projekt pre **"BP2 - Protipovodňová ochrana - Opatrenia mimo vodného toku pre rok 2016"**, a jeho predloženie na Environmentálny fond do 31.10. 2015.

## **Článok II Nakladanie s výsledkami**

- 2.1. Objednávateľ je oprávnený využívať všetky výsledky až po zaplatení ceny za dielo.

## **Článok III Cena a platobné podmienky**

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za kompletnú realizáciu je **1 500,-EUR bez DPH (slovom: jedentisícpäťsto eur)**.
- 3.2. Cena sa skladá z nasledovných položiek :  
(1x 1 500,-EUR bez DPH) + 300,-EUR DPH – **CENA CELKOM: 1 800,-EUR s DPH (slovom: jedentisícosemsto eur)**, fakturovanej po podpise a zverejnení zmluvy objednávateľom.

Zhotoviteľ je platcom DPH.

- 3.3. Spracovateľ má nárok na 5% z celkovej získanej sumy na projekt v prípade jeho úspešnosti, na základe doručeného dekrétu o schválení projektu, resp. pridelení dotácie. Táto suma bude použitá na externý manažment projektu - implementáciu celého procesu realizácie projektu až po záverečné dofinancovanie, pričom zároveň spracovateľ sprostredkuje vykonie verejného obstarávania na dodávku predmetu projektu.
- 3.4. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny za dielo má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 3.5. V prípade neúspešnosti projektu, má objednávateľ nárok na opätovné predloženie a vykonanie celého procesu spojeného s predložením projektu zdarma.

## **Článok IV Trvanie zmluvy**

- 4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- 4.2. Nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú počas trvania zmluvy, nie sú dotknuté uplynutím času, na ktorý bola zmluva uzavretá.

**Článok V**  
**Záverečné ustanovenia**

- 5.1. Táto zmluva nadobudne platnosť momentom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 5.2. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných dodatkov.
- 5.3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 5.4. Osoby podpisujúce túto zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán a uzavrieť takúto zmluvu.
- 5.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzatvárajú ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisujú.

V Krakovanoch dňa 22. 7. 2015.....

V Hlohovci dňa 22. 07. 2015

Mgr. František Klinovský  
starosta

Ing. Stanislava Papánek  
riaditeľka