Zmluva o dielo
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513 / 1991 Zb.
Obchodného zakonnika

Cislo zmluvy : ZoD 2019/10/03

l. Zmluvné strany

1.1. Objednavater: Obec Krakovany
Namestie sv. Mikulasa 406/4, 922 02 Krakovany
V zastlpeni: PhDr. Frantidek Klinovsky — starosta obce
Bankoveé spojenie :
ICO: 00312681 IBAN: SK516000000005206845001
PSC: 92202 Cislo telef.: 033 7798 568

DIC: 2020530908

1.2. Zhotovitel: CS, s.ro.
Strojarenska 5487, Trnava 917 02
Statutarny zastupca: Ing. Mirosiav Marcian, PhD. konatel s.r.0.
Ing. Igor Badura, konatel s.r.0.

Opravneny zastupovat

Vo veciach zmluvnych: Ing. Igor Badura, konatel s.r.o,

Bankové spojenie: VUB, as.

ICO: 44101937 IBAN: SK1502000000002440132356
PSC: 917 02 Cislotel.: 033/29 33 290

IC DPH: SK2022578954 Cislo fax.: 033/ 29 33 291

Zapisany v obchodnom registri Okresného stdu Trnava, oddiel Sro, viozka &. 21753/T

Il. Vychodiskové podklady
2.1. Vychodiskové udaje

2.1.1. Nazov stavby: Krakovany - prijazdova cesta k zbernému dvoru
2.1.2, Miesto stavby: Obec Krakovany

lll. Predmet plnenia

3.1. Predmetom pinenia tejto zmluvy je realizacia stavby: ,Krakovany — prijazdova cesta k zbernému
dvoru” v zmysle cenovej ponuky zhotovitela (zmluvného rozpoé&tu stavby).

3.2. Zmluvne nedohodnuté prace nevyhnutné pre realizaciu predmetu zmluvy je zhotovitel na
poZiadanie objednavatela povinny vykonat za podmienky pisomnej dohody zmluvnych stran k tejto
ZoD o rozsahu, kvalite, termine a cene dodavky s vynimkou pripadov, ked zhotovitel nie je na takéto
prace vybaveny.

3.3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo vo viastnom mene a na viastnu zodpovednost'.



IV. Cas plnenia

4.1. Termin realizacie diela: ukon&enie do 31.10.2019

42 Zhotovitel dodrzi terminy plnenia za podmienok riadneho a véasného spolupdsobenia
objednavatela, vymedzeného v tejlo zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani s plnenim zavézku, neplynie lehota a objednavatel nie
je opravneny uplatiiovat’ prisludnd zmluvni pokutu,

4.3. Spolupdsobenie objednavatela spogiva:

4.3.1. v odovzdani dokiadov, ktoré musia byt dostato&né na realizaciu diela,

4.3.2. v zabezpeCeni vyjadreni spravcov inZinierskych sieti a vyjadreni organov miestnej
samospravy a $tatnej spravy k realizacii predmetnej stavby,

4.3.3. v zabezpeceni vytyéeni inZinierskych sieti,

4.3.4. vodovzdani staveniska za podmienok dohodnutych v bode 8.2. &ldnku VIII. v termine
najneskér do 2 dni pred realizaciou stavby,

4.3.5. v dodrZani platobnych podmienok dohodnutych v &lanku VI. tejto zmluvy.

4.4. Odovzdanie staveniska:
4.4.1.0 odovzdani a prevzati vyprataného staveniska, zbaveného prav tretich oséb, spisu
zmluvné strany zapis, ktory podpisu k tomu opravneni zastupcovia,
4.4.2. Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vydania povoleni, resp. rozhodnuti, objednavatel
sa zavazuje tieto zabezpegit.

4.5 Zmluvné strany sa zavazuji dohodnit zmenu koneéného terminu ukondenia za tychto
podmienok:

4.5.1. pri podstatnej zmene rozsahu predmetu dodavky, pokial ju objednavatel odsuhliasil,

4.5.2. pri zasahoch $tatnych a samospravnych organov z dévodov, ktoré nezavinil zhotovitel,

4.5.3. vpripade, ak sav priestore staveniska vyskytne prekazka, ktora vznikla nezavisle
na voli alebo konani zhotovitela a brani postupu prac. Zhotovitel je povinny ihned tito skuto&nost
pisomne oznamit objednavatelovi. Po dobu trvania prekazky je zhotovitel povinny prerusit vykon
na zhotovenom diele a po tito dobu sa nedostava do omeskania so spinenim zavazku podfa tejto
zmluvy. Po zaniku prekazky objednavatel a zhotovitel  posudia jej vplyv na dohodnuty termin
ukoncenia a dodatkom k zmluve ho pripadne upravia.

4.6 Zhotovitel bez meskania a pisomne informuje objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela a ktora ma vplyv na termin dokon&enia.

4.7. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v uvedenych terminoch za predpokladu klimatickych
podmienok umozAujucich riadne vykonanie diela, ktoré umoznia realizaciu prac v zmysle
technologickych predpisov a noriem STN. Nepriazen pogasia neumozfujica realizaciu prac v zmysle
technologickych predpisov a tejto zmluvy je dévodom na zmenu terminu realizacie o dobu trvania
nepriazne, tj. v pripade nepriaznivého pocasia (trvalé dazde, mraz) prace budiu zastavené
a realizované az pri vhodnych poveternostnych podmienkach.

48. Vpripade, Ze v priebehu vykonavania diela dojde k preruseniu vykonavania diela z viny
objednavatela, posiva sa termin ukonéenia diela o zodpovedaijiici po&et dni takéhoto prerusenia
vykonavania diela aobjednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi vSetky naklady, ktoré mu
z prerusenia vykonavania diela vzniknd, to neplati v pripade, Ze k preru$eniu vykonavania diela dajde
zaroveft z viny zhotovitela.

4.9. Ak vpriebehu vykonavania diela zhotovitel zisti nedostatky projektu, bezodkladne na ne
upozorni objednavatela. Na zaklade takéhoto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika
urci lehotu na ich odstranenie a uréi dal§i postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatku
projektu. O ¢as potrebny na odsuhlasenie zmien vyplyvajicich z nedostatkov projektovej
dokumentacie bude predlzena lehota vystavby.

410 Objednavatel sa zavazuje, ze dokontené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.



V. Cena

5.1.Cena za zhotovenie predmetu zmiuvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
§ 3 zakona NR SR & 18/96 Z. z ocenach vzneni neskorsich predpisov.

Cena bez DPH: 20 832,79,- EUR
DPH 20%: 4 166,56- EUR

Cena celkom: 24 999,35,- EUR

52. Cena zohladfuje kvalitativne adodacie podmienky materialov, vyrobkov a stavebno-
montaznych prac zodpovedajice STN av8eobecne zavaznym predpisom vo vystavbe. Cena
neméZe byt menena jednostrannym Gkonom Ziadnej zmluvnej strany. Pripadné prace , ktoré nebud(
zahrnuté v cenove] ponuke zhotovitefa a budd nevyhnutné pre realizaciu stavby budi povaZované
za naviac prace , budu odsuhlasené oboma zmluvnymi stranami v stavebnom denniku zhotovitela
a budu podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Zmena ceny bude objednavatefom odsthlasena za takychto podmienok:

- na zaklade zaznamu vstavebnom denniku, Ze objednavatel pozadoval stavebné

a montazne prace a dodavky, ktoré neboli obsiahnuté v cenovej ponuke zhotovitela,

pri zmene vysky DPH,

na zaklade schvalenej dotacie po dohode s objednavatelom,

5.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovall v rozpoéte, resp. v ocenenych odchylkach bude pouzivat
|ednotkové ceny z tychto rozpoétov,
b) pri polozkach, ktoré sa vrozpolte nevyskytl, predioZi zhotovitel individudlnu kalkuldciu
v aktualne] cenovej drovni platnej v dobe vykonania diela, ktori musi objednavatel
odsuhlasit'.

VI. Platobné podmienky

6.1 Fakturacia prebehne po ukonéeni diela. Fakturované bud( skutoéne vykonané préace.

6.2 Podkladom pre vystavenie faktiry bude objednavatelom, alebo nim poverenou osobou podpisany
supis vykonanych prac predioZeny objednavateflovi zhotovitefom. Datum predloZenia a prevzatia
tohto supisu prac bude zaevidovany v stavebnom denniku.

6.3 Objednavatel je povinny vyjadrit svoje stanovisko k sdpisu vykonanych prac do 3 dni
po prediozeni zhotovitefom. V pripade, Ze objednavatel tak nevykona, zhotovitel bude povazovat
supis prac za objednavatelom odsihlaseny a nasledne mu bude zhotovitefom odoslana faktura.

6.4 Splatnost faktur je 14 dni po dorugeni faktiry objednavatelovi.

6.5 Neuhradenie ktorejkolvek faktiry v lehote splatnosti opraviiuje zhotovitela okamzite zastavit’
stavebné prace az do doby uhrady, bez moznosti uplatnit zmluvnd pokutu voéi zhotovitelovi.

VII. Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok zmluvy
a Ze potas zaruénej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotovitel poskytne na dodané prace zaruku na dobu 36 mesiacov.

7.3. Zaruéna lehota zacne plynit diiom protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

7.4. Zhotovitel v lehotach zlugitelnych s dobrym fungovanim a najma s bezpeénostou, maximaine
vSak do 7 dni, musi opravit na viastni zodpovednost a na viastné naklady zavady a nedostatky,
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ktoré sa objavia a ktoré mu budl oznamené pisomne a ktoré sa vyskylnu pocas doby zaruky.
Pri zavadach, ktoré mé2u ohrozit bezpetnost osdb, alebo vazne poskodit zhotovené dielo, sa uréuje
lehota nastupu na opravu maximaine do troch dni. Zodpovednost za vady nesie zhotovitel, ktory
Je povinny v ramci zaru€nej doby tieto vady odstranit bezplatne a v lehote uréenej objednavatelom.

7.5. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Gase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoved4 zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
poruSenim jeho povinnosti.

7.6. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porudenim povinnosti zo strany
objednavatela, zlou tdrzbou diela, mechanickym poskodenim alebo poskodenim tretou osobou. Tie2
nenesie zodpovednost za vady, ktoré vznikli na diele v désledku porlich na konstrukcidch
zhotovitefom nerealizovanych.

VIil. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpetenstvo.

8.2. Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav
tretich 0séb v termine do:i.?...].é....i?.ﬂf’.j?..
Zaroven odovzda nasledovné doklady:
- stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutych organov,
- vypratané stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zadat prace v sdlade
s podmienkami zmluvy. Zhotovitel bude realizovat prace v zkej spolupraci so stavebnym
dozorom objednavatela, bude sa riadit jeho pokynmi uvedenymi v stavebnom denniku a ten
bude koordinovat stavebné prace tak, aby nedoslo u zhotovitefa k ohrozeniu moznosti
zrealizovat' dielo v dojednanom termine. V opatnom pripade déjde k predizeniu terminu
ukonéenia o poget dni o ktoré nebolo moZné price zrealizovat z dévodu neuvolnenia
staveniska,
- zapisnica z odovzdania staveniska je neoddelitelnou siéastou ZoD.

8.3 Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozora:./%{z.‘f{:',. . ch’é

8.4. Zhotovitel poveruje spinenim dodavky predmetnych prac vo funkcii stavbyveduci: Frantisek
Setnicky

8.5. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik o vykonanych pracach adavat k podpisu
poverenym osobam za UCelom odsuhlasenia rozsahu vykonanych prac, ich kvality a mnoZstva
pouZitého materialu.

8.6. Objednavatel je  povinny k zapisom uvedenym v stavebnom denniku vyjadrit sa do troch
dni od vykonania zapisu. Inak s obsahom zapisu sthlasi.

8.7. Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku alebo inym pravne relevantnym spdsobom.

8.8. Zhotovitel nevykona Ziadne 2zmeny prac bez sthlasu stavebného dozoru. Za zmenu prac
sa nepovazuju prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac.

8.9. Ak zhotovitel povaZuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neiéelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Dalej postupuje podla Obchodného zakonnika.

8.10. Za skody, ktoré vzniknu porusenim povinnosti ustanoveni zmluvy, oneskorenim a nekvalitnym
vykonom jednotlivych ¢innosti bude zodpovedat prisludna zmluvna strana podlfa ustanoveni
Obchodného zakonnika.

8.11. Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit ochranu pracovnikov v zmysle zakona & 330/96 Z. z.
0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci, ktori budl v zmysle zmluvy vykonavané a v pinom rozsahu
zodpoveda za oblast BOZP a PO. Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku
mimoriadnych okolnosti (Urazy, havarie, poziar a pod) prislusnym Statnym organom a vznik takejto
udalosti neodkladne oznamit aj objednavatelovi s ciefom zabezpetit objektivne vysetrenie.
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8.12. Zhotovitel nesmie vykonat prace, pokial by ich realizaciou porusil pravny predpis, Uradné
nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpe&nost Zivota alebo zdravia. Tieto skuto&nosti zapise
do stavebného dennika.

8.13. Zhotovitel zodpoveda za Gistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

8.14. Zhotovitel vykona  dielo v zmysle kvalitativnych atechnickych  podmienok
uréenych v prisluSnych STN a predpisoch platnych v éase uzavretia zmluvy o dielo. Nepodstatné
materialy mé2e pouZit aj iné, pri dodrzani kvality, Zivotnosti a parametrov uvedenych v technickych
podkladoch,

8.15. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise
0 odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

816. Vadou sa rozumie odchylky v kvalite, rozsahu aparametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a obecnymi zavaznymi technickymi normami.

8.17. Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti zmluve o dielo.

IX. Zmluvné pokuty

9.1, V pripade nepinenia dodavok v zmluvne dohodnutej lehote, mdze objednavatel poZadovat od
zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny diela za kazdy deft omeskania.

9.2. V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktury /tj. 14 dni od obdrzania faktiry
objednavatelom/, mdZze zhotovitel pozadovat od objednavatela zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z
celkovej hodnoty faktiry za kazdy den oneskorenej Ghrady po lehote splatnosti.

X. Odovzdavanie diela a uvofnenie staveniska

10.1. Predmetom odovzdania aprevzatia bude zmluvné dielo vcelku, alebo po jednotlivych
funkénych celkoch - objektoch, ak bude tieto moZné, alebo potrebné samostatne odovzdat
do uzivania.

10.2. Za den pinenia zmluvného zavazku zhotovitela podla tejto zmluvy sa povazuje den
odovzdania a prevzatia  vdetkych  Castidiela. Podmienkou  odovzdania a prevzatia diela
je uspesné vykonanie vSetkych skisok, prepisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami
a PD.

10.3. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 2 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené k odovzdaniu.

10.4. Kterminu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny dat objednavatelovi vietky
doklady pre riadne prevzatie diela a to predovietkym:
- zapisnice, certifikaty a osvedéenia o skiskach pouzitych materialov.

Xl. Pripad ,, Vyssej moci “

11.1. . Vy8%ou mocou " sa rozumie kafda vonkajSia udalost alebo okolnost vynimoé&ného
a neodvratného charakteru, ktord zmluvné strany nemohli rozumne predvidat’ pri podpisovani zmluvy
aktora znemoZiuje realizaciu Casti alebo celku zmluvnych zavazkov (Zivelné pohromy, §tatne
prevraty a pod.).

11.2, Zmiluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$8ej moci, otom najneskér do 5 dni odo dia
takejto udalosti a do 5 dni po jej skonéeni, pisomne upovedomi druhl zmluvnu stranu.



11.3. Vopripade, ze by vySsia moc spésobila odloZenie zmluvnych zavazkov oviac ako 1
mesiac, dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie zmluvy o dielo,

Xll. Zodpovednost’ za §kodu

12.1. Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi, alebo tretej osobe
v dosledku poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

12.2. Vpripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkolvek
Zmiuvne; strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej $kody.

Xlll. Ostatné dohody

13.1. Objednavatel a zhotovitel sa zavazujl, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverene zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sihlasu, alebo tieto
informacie nepouzijl pre iné Ucely, ako pre pinenie podmienck tejto zmiuvy.,

13.2. Zhotovitel pri pineni predmetu tejto zmluvy bude postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrZiavat véeobecné zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

13.3. Vpripade do¢asného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov
na strane objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitelovi skutoéne vynaloZené naklady.

XIV. Odstapenie od zmluvy

14.1. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy, alebo
v zmysle § 345 Obchodného zékonnika za podstatné porusenie zmluvy, mbZe opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného
odkladu, najneskér vaak do 15 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela.

14.2. Pre urenie lehoty je rozhodujlci datum postove] peciatky odoslania oznamenia.

14.3. Ak opravnena strana oznami druhej strane, 2e na spineni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuzije v lehote pravo od zmiuvy odstupit, mdze od zmluvy odstapit len spdsobom
pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

14.4. Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 14.1. stanovi na
dodatoéné plnenie dodatogni lehotu, vznikd jej pravo odstipit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

14.5. Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruéenia prejavu vole opravnenej strany, druhej
zmluvnej strane.

14.6. Odstupenim od zmluvy zanikajl véetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zékonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktoré bolo do odstlpenia zrealizované.

14.7  Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy :

a) Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatela,
ktory je povinny uhradit primerany ¢ast odmeny zodpovedajicej dielu, ktoré bolo do
odstipenia zrealizované.

b) preddavky poskytnuté do odstipenia od zmiuvy vysporiada zhotovitel koneénou
faktlrou, ktora bude mat' nalezitosti dafového dokladu do 14 dni od odstupenia od
zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia &l. VI. tejto zmluvy.

¢) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsihlaseni do 14 dni od
obdrzania koneénej faktiry objednavatelom.



XV. Zavere¢né ustanovenia

15.1. Neoddelitefnou su¢astou tejto zmluvy je zapisnica zodovzdania staveniska a ponuka
zhotovitela.

15.2. Menit alebo dopifat text tejto zmluvy je mo2né len formou dodatkov, podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

15.3.Zmiuva je spracovana v 4-och rovnopisoch, z ktorych zhotovitel obdrzi 2 rovnopisy
a objednavatel 2 rovnopisy.

15.4. Zmluvné strany sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.

15.5. Tato zmluva nadobida platnost diiom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva
nadobuda u€innost dfiom nasledujicim po zverejneni na internetovej stranke Obce
Krakovany.

15.6. Zmluva bola zverejnena dna 2 3HKTZU19

7 '/ 0.lof,
V Krakovanoch, dha '4-2- /‘Q ’Z‘f’ ('7 V Trnave, dha -ZZ ’ A '?
PhDr. Frantidek Klinovsky- starosta Ing. Igor Badira “konater
Objednavatel Zhotovitel

Priloha zmluvy &.1:
ZMLUVNY ROZPOCET STAVBY



KRYCI LIST VYKAZU VYMER

Nazov stavby Stavba. Krakovany prijazdova cesta k zbemému dvor JKSO
Nazov objektl Cesta s odvodnenim e
N&zov dasti Miesto Krakovany
Ico DIC
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel CS. sro, Strojarenska 5487, Trnava
Rozpodéet tislo Spracoval Dna
V. Sucova
Merné a ucelové jednotky
Pogat Naklady /1 m | Pocet Nakiady / 1 m.j Pocet Nakiady / 1 m.].
0 0,00 | 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady EUR
A Zakladné rozp. naklady |B  Doplnkové naklady c Vedl'aj§ie rozpoétové naklady
1 HSV Dodavky 0.00 | 8 Praca nadéas 0,00 | 13 Zariadenie staveniska 0.00
2 Montaz 0.00 | 9 Bez pevnej podi 0,00 | 14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV -Dﬁdavky 0,00 ‘IGIKuImma pamiatks 0,00 | 15 Uzemné vplyvy 0,00
4 Montaz 0.00 |11 0,00 | 168 Prevadzkoveé vplyvy 0,00
5 “M" Dodavky 0.00 17 Ostatné 0,00
6 Montaz 0.00 18 VRN z rozpottu 0,00
7 ZRN(r.18) | 20 832,79 |12 DN(r. 8-11) 0,00 | 19 VRN (r. 13-18) 0,00
# HIS 21 Kompl. &innost 0,00 | 22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Suéet7 12 19-22 20 832,79
P Pesiatka 24 20% DPH 4 166.56
Objednavatel 25 20 % DPH
26 Cenas DPH (r. 23-25) | 24 999,35
Datum a popis Petigtka E Pripocty a odpocty
Zhotovitel 27 Dodavky objednavatala 0,00
28 Klzava dolozka 0,00
29 Zvyhodnenie + - 0,00

Datum a podpls ’ Peadiatka




Vykaz Vymer

Stavba: Krakovany prijazdova cesta k zbernému dvoru
Objekt: Rekonstrukcia komunikacie s krytom z asfaltového beténu

Objednavaterl:
Zhotovitel

Miesto: Krakovany

Obec Krakovany
CS, s.r.0., Strojarenska 5487, Trnava

Spracoval: Sucova

¢ Kod polozky Popis M M;?:: ::0 } edcn:eo::w 5 Cena celkom
1 Zemné prace
Qdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva
1 [113107122 hrub&ho drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,2351t m2 152,520 2,69 410,28
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu prostena,
2 |113107131 hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 76.260 5.08 387 40
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového. hr
3 |113107142 vrstvy do 100 mm, -0,1811t m2 25420 3,687 93,28
Odkopavka a prekopavka nezapazena v homine 3, do
4 |122201101 100 m2 m3 120,745 3,05 476,94
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam
5 |122201109 za lepivost horniny 3 m3 120,745 0,71 85,73
& (120001101 Priplatok za staZzeny vyxop v Dlizkost siati m3 30,186 12,65 381,85
Vedorovne premiestnenie vykopku po spevnene) ceste z
7 |162501102 hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 120,745 3.20 386,38
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnena) ceste z
horniny tr 1-4, do 100 m3, priplatok k cene za ka2dvch
8 |162501105 dalsich a zacatych 1000 m ma 3 863,840 0.21 B11.41
Poplatok za skiadovanie - zemina a kamenivo (17 05)
§ (171209002 ostatne t 183,182 3,30 753,45
10 (181101102 Uprava plane v zarezoch v homine 1-4 so zhutnenim m2 284 200 0.71 180,48
5 Komunikacie
Podklad aleoo kryt 2 kameniva hrubeho drvaného vel. 32-
11 |564781111 63 mm s rozprestretim a zhutnenim hr, 200 mm m2 254,200 5.60 142352
rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 8/8), po
12 |567132113 zhutneni hr. 180 mm m2 217,000 12,50 271250
13 [573111112 Postrek asfaltovy infiltraény v mnozZstve 1.00 kg/m2 me 217,000 1,12 24304
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
14 |573211109 asfaltu cestneho v mnozstve 0,80 kg/m2 m2 217,000 084 182,28
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu § do 3
15 |577134231 m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr 40 mm m2 217,000 8,80 1909 60
Asfaltovy betén vrstva obrusna alebo lo2nd AC 15 v
pruhu . do 3 m z nemadifik, asfaltu tr. II, po zhutneni hr
16 |577164331 70 mm m2 217,000 1548 3 359,16
9 Ostatné konStrukcie a prace-buranie
Osadenie chodnik. obrubnika beténového stojatého a do
viazdov leZzateho do l2ka z betonu prosteho tr C 12/15
17 |9178621 11 s botnou oporou m 124,000 13,20 1 636,80
18 | 5921700010 Obrubnik PREMAC cestny, Ix&xv 1000x 150x 280 mm ks 126,480 3.90 43327
LaZko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazobnych
19 |918101121 kociek zo sushého beténu tr. C 12/15 m3 4,950 77.20 382.91
Osadenie advodiovacieho 2fabu betdnoveno pre vysoke
20 |935114644 zatazenie BGZ-S girky 300mm D400 m 4,000 FERL 197,40
Odvodniovaci #ab pre vysoki zataz BGZ-S SV G NW
21 | 59227003570 300, ¢ 1 s liatinovou hranou ks 4.000 197 40 789,60

Stranal 22




; : MnoZstvo Cena

¢ Kod polozky Popis MJ cakom | sicnokeva Cena celkom

22 |50227001580  |Liatinovy rod BG-OV NW 300 hafimovy | K | 8,000 126,90 1015.20
Prepojovacie potrubie PVC DN 200 od Zfabu do dazdove|

23 |kumulovana pol.1 [kanalizacie komplet vratane zemnych prac m 16,000 65.00 1040,00
Rezanie existujuceho asfaltoveho krytu alebo podkiadu

24 919735113 hibky nad 100 do 150 mm m 12,400 4,23 52.45
Vodorovna doprava sutiny so zlozenim a hrubym

25 |979082213 urovnanim na vzdialenost do 1 km t 57,602 2,40 138,24
Priplatok k cene za kazdy dalsi a) zataty 1 km nad 1 km

26 |979082219 pre vodorovnu dopravu sutiny t 1958 458 021 411,28
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovni

27 979087212 dopravu sutiny t 57,602 1,78 102,53

28 [171208001 Poplatok za skladovanie - Stavebna sut ostatné t 57 602 3,05 17569

99 Presun hmot HSV

Presun hmét pre pozemnud komunikaciu a letisko s

29 [998225111 krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 240,218 229 550,10

111 Ostatné
[30] [Docasne dopravne znacenie | sub ] 1.000] 50,00] 50,00]

Celkom bez DPH 2083279
Celkom DPH 416656
Celkom s 20 % DPH 24 999,35

Stranad z



